



DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CDX3-221-94 zo dňa 24.10.2022

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 IČO: 50349287
 konajúci: Peter Balík, minister

v zastúpení:

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021 (ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Zohor
 sídlo: Námestie 1.mája 1, 900 51 Zohor, Slovenská republika
 IČO: 00305235
 konajúci: Bc. Martin Zálesňák, starosta obce Zohor

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.10.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CDX3-221-94 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnej dňa 17.06.2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
 - 2.1.1 V článku 3. odsek 3.1 písmeno a) sa slovné spojenie „*maximálna výška celkových oprávnených výdavkov*“ nahrádza slovným spojením „*výška celkových oprávnených výdavkov*“.
 - 2.1.2 V článku 3. odsek 3.1 písmeno c) sa slovné spojenie „*Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky*“ nahrádza slovným spojením „*Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške*“.
 - 2.1.3 V článku 3 ods. 3.2 sa znenie prvej a druhej vety „*Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.*“ nahrádza nasledovným znením „*Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.*“
 - 2.1.4 V článku 6. odsek 6.3 písmeno d) sa slovné spojenie „*neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP*“ nahrádza slovným spojením „*neprekročenia výšky schváleného NFP*“ .
 - 2.1.5 V článku 6. odsek 6.14 sa slovné spojenie „*Maximálna výška NFP*“ nahrádza slovným spojením „*Výška NFP*“.
 - 2.1.6 V článku 7. odsek 7.8 tretia veta sa slovné spojenie „*so zaručeným elektronickým podpisom*“ nahrádza slovným spojením: „*s kvalifikovaným elektronickým podpisom*“.
 - 2.1.7 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.
 - 2.1.8 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí

prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenových konaní a výsledkov verejného obstarávania.

- 2.1.9 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenových konaní a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.10 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Bc. Martin Zálesňák, starosta obce Zohor

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č.232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prevej ex -ante kontrolyalebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej platforme použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne

dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostredku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronicкую podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickeho prostredku použitého na elektronicкую komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostredku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to

napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny

dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovacie správy Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovacie správy Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
 4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutel'nostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený

subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa,

s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné

strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok

prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a

obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ

je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nespĺní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít

Projekt, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zasláť osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

kontroly/správe z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poisťnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poisťné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poisťnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poisťnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poisťná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poisťná zmluva spĺňala všetky náležitosti poisťnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poisťnej udalosti, rozsah dôsledkov poisťnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poisťenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poisťného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poisťného plnenia z poisťnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,0- EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovanych výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Materská škola Zohor
Kód projektu:	302021CDX3
Kód ŽoNFP:	NFP302020CDX3
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategória regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK095600000003201760018	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 10. 2022	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK095600000003201760018	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 10. 2022	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Malacky	Zohor

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Projekt sa bude realizovať výstavbou nového objektu na školskej ulici v Zohore - číslo parcely 843/183 (nová budova materskej školy a prípojky inžinierskych sietí) a na parcele č. 1032/51 (prípojky inžinierskych sietí).

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	17
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC ZOHOR	Identifikátor (IČO):	00305235
-----------------	------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302CDX300001 - 1. Výstavba materskej školy
2. 302CDX300003 - 3. Detské ihrisko pri materskej škole
3. 302CDX300002 - 2. Materiálno-technické vybavenie materskej školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	100,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC ZOHOR	Identifikátor (IČO):	00305235
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDX300001 - 1. Výstavba materskej školy	Cieľová hodnota	100
Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ZOHOR	Identifikátor (IČO):	00305235
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDX300001 - 1. Výstavba materskej školy	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC ZOHOR	Identifikátor (IČO):	00305235
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDX300001 - 1. Výstavba materskej školy	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 105,3100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ZOHOR	Identifikátor (IČO):	00305235
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDX300001 - 1. Výstavba materskej školy	Cieľová hodnota	1 105,31

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	730,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ZOHOR	Identifikátor (IČO):	00305235
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDX300001 - 1. Výstavba materskej školy	Cieľová hodnota	730
Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ZOHOR	Identifikátor (IČO):	00305235
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDX300003 - 3. Detské ihrisko pri materskej škole	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ZOHOR	Identifikátor (IČO):	00305235
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDX300002 - 2. Materiálno-technické vybavenie materskej školy	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	100,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	1 105,31 00	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	730,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC ZOHOR	Identifikátor (IČO):	00305235
		Výška oprávnených výdavkov:	2 127 124,39 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	2 127 124,39 €
Typ aktivity:	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	1 959 173,57 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CDX300001 - 1. Výstavba materskej školy	1 959 173,57 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavba materskej školy a prípojky inžinierskych sietí (podrobný rozpis je v podrobnom položkovom rozpočte projektu)	1 959 173,57 €
Typ aktivity:	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	68 128,28 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CDX300003 - 3. Detské ihrisko pri materskej škole	68 128,28 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavba detského ihriska (podrobný rozpis je v podrobnom položkovom rozpočte projektu)	68 128,28 €
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	99 822,54 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CDX300002 - 2. Materiálno-technické vybavenie materskej školy	99 822,54 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 112 - Zásoby Poznámka: Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia materskej školy (podrobný rozpis je v podrobnom položkovom rozpočte projektu)	99 822,54 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302CDX3P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 127 124,39 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 020 768,17 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	106 356,22 €



Rožpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Zohor									
Názov projektu:	Materská škola Zohor									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1											
Výstavba Materskej školy											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 817 436,04	1 817 436,04	2 180 923,25	1 959 173,57	1 861 214,89	221 749,68	Táto položka zahŕňa výdavky potrebné na realizáciu stavby a napojenie sietí. Podrobný rozpis výdavkov je uvedený v položkovom rozpočte. Všetky výdavky sú potrebné k realizácii uvedenej stavby.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 817 436,04	2 180 923,25	1 959 173,57	1 861 214,89	221 749,68		
Hlavná aktivita č. 2											
Materiálno - technické vybavenie Materskej školy											
Materiálno - technické vybavenie	112 Zásoby	súbor	1,00	91 691,33	91 691,33	110 029,60	99 822,54	94 831,41	10 207,06	V rámci tejto položky pôjde o nákup materiálno-technického vybavenia materskej školy (napr. nábytok, interiérové vybavenie, hygienické vybavenie, technika a i.). Podrobný rozpis výdavkov je uvedený v položkovom rozpočte. Uvedené výdavky majú napomôcť k využívaniu nových metód a spôsobov výchovno-vzdelávacieho procesu.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					91 691,33	110 029,60	99 822,54	94 831,41	10 207,06		
Hlavná aktivita č. 3											
Detské ihrisko pri Materskej škole											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	56 947,55	56 947,55	68 337,06	68 128,28	64 721,87	208,78	Táto položka zahŕňa výdavky potrebné na realizáciu stavby a napojenie sietí. Podrobný rozpis výdavkov je uvedený v položkovom rozpočte. Všetky výdavky sú potrebné k realizácii uvedenej stavby.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					56 947,55	68 337,06	68 128,28	64 721,87	208,78		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 966 074,92	2 359 289,91	2 127 124,39	2 020 768,17	232 165,52		

Podporné aktivity projektu												
Publicita a iné podporné aktivity												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Interné riadenie projektu												
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP	z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)	
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 966 074,92	2 359 289,91	2 127 124,39	2 020 768,17	232 165,52			

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Zohor							
Názov projektu		Materská škola Zohor							
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba Materskej školy							
		SO 01.1 Stavebná časť							
1	Odstánenie drevin priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane odvozu a likvidácie	021 Stavby	m2	44,540	18,95	844,03	844,03	0,00	
2	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z antuky, hr. 100 do 200 mm	021 Stavby	m2	212,000	1,75	371,00	371,00	0,00	
3	Odstánenie ornice s priestr. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	265,176	1,85	490,58	490,58	0,00	
3.1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	12,000	8,13	97,56	0,00	97,56	
4	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	8,983	12,03	108,07	108,07	0,00	
5	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	204,744	13,93	2 852,08	2 852,08	0,00	
6	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	213,727	0,95	203,04	203,04	0,00	
7	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,629	33,34	187,67	187,67	0,00	
8	Priplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	5,629	9,43	53,08	53,08	0,00	
9	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	021 Stavby	m3	72,433	25,68	1 860,08	1 860,08	0,00	
10	Priplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	72,433	1,24	89,82	89,82	0,00	
11	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	652,171	1,68	1 095,65	1 095,65	0,00	
11.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	12,000	4,08	48,96	0,00	48,96	
11.2	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,000	9,12	109,44	0,00	109,44	
12	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	360,352	2,54	915,29	915,29	0,00	
13	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhrutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	21,155	4,95	104,72	104,72	0,00	
14	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	339,197	15,94	5 406,80	5 406,80	0,00	
15	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	883,920	1,37	1 210,97	1 210,97	0,00	
16	Príprava, vyzdvihnutie a presadenie jestvujúcej dreviny, vrátane zemných prác	021 Stavby	ks	8,000	180,00	1 440,00	1 440,00	0,00	
17	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 8 - 32 mm	021 Stavby	m3	153,661	45,87	7 048,43	7 048,43	0,00	
18	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30-XC2(SK) Cl 0,4 - Dmax 16 - S4	021 Stavby	m3	117,920	115,95	13 672,82	13 672,82	0,00	
19	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	24,876	17,39	432,59	432,59	0,00	
20	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	24,876	4,17	103,73	103,73	0,00	
21	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	021 Stavby	t	2,715	2 067,85	5 614,21	5 614,21	0,00	
22	Murivo základových pásov (m3) z DT tvárníc 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	021 Stavby	m3	27,419	188,95	5 180,82	5 180,82	0,00	
23	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30-XC2(SK) Cl 0,4 - Dmax 16 - S4	021 Stavby	m3	142,477	112,65	16 050,03	16 050,03	0,00	
24	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	217,739	17,39	3 786,48	3 786,48	0,00	
25	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	217,739	4,17	907,97	907,97	0,00	
26	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	5,582	1 996,00	11 141,67	11 141,67	0,00	
27	Výstuž pre murivo základových pásov z DT tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,541	2 170,00	1 173,97	1 173,97	0,00	
28	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30-XC2(SK) Cl 0,4 - Dmax 16 - S4	021 Stavby	m3	25,012	118,49	2 963,67	2 963,67	0,00	
29	Výstuž základových pátek z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	4,564	2 179,00	9 944,96	9 944,96	0,00	
30	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	021 Stavby	t	9,331	428,00	3 993,67	3 993,67	0,00	
31	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	021 Stavby	t	9,797	2 590,00	25 374,23	25 374,23	0,00	
32	M+D Oceľového schodiska, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	021 Stavby	t	3,857	6 300,00	24 299,10	24 299,10	0,00	
33	Vonkajšia omietka stien ref. mozaiková BAUMIT, Baumit MosaikTop	021 Stavby	m2	13,872	25,00	346,80	346,80	0,00	
34	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová ref. BAUMIT, silikónová, Baumit CreativTop Silk, zrnitosť 0,2 mm	021 Stavby	m2	585,702	19,50	11 421,19	11 421,19	0,00	
34.1	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová modelovateľná zrnitosť 0,2 mm	021 Stavby	m2	36,017	19,50	702,33	0,00	702,33	
35	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová ref. BAUMIT, silikónová, Baumit CreativTop Silk, zrnitosť 0,2 mm - ostenia	021 Stavby	m2	27,616	25,00	690,40	690,40	0,00	
35.1	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit CreativTop Silk, zrnitosť 0,2 mm - ostenia	021 Stavby	m2	22,758	25,00	568,95	0,00	568,95	
35.2	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	672,093	2,95	1 982,67	0,00	1 982,67	
36	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	685,965	8,05	5 522,02	5 048,88	473,14	
37	Kontaktný zatepovací systém na báze fenolovej peny ref. Kooltherm K5 hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	81,387	45,95	3 739,73	3 739,73	0,00	
38	Kontaktný zatepovací systém z bieleho EPS hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	659,855	34,85	22 995,95	22 995,95	0,00	
39	Kontaktný zatepovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	12,338	34,88	430,35	430,35	0,00	
40	Kontaktný zatepovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	14,380	48,80	701,74	701,74	0,00	
40.1	Kontaktný zatepovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 20mm- ZATEPLENIE OSTENÍ	021 Stavby	m2	27,615	28,93	798,90	0,00	798,90	
41	Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	7,113	60,45	429,98	429,98	0,00	
42	M+D Fasádný obklad, sibírsky smrekovec 121/19 P+D, impregnovaný podkladný rošt 40x40 a 500mm, 3x olejový náter UV stabilný, vrátane poistnej hydroizolácie a potrebného príslušenstva - podhľad	021 Stavby	m2	57,717	98,95	5 711,10	5 711,10	0,00	
43	Priplatok za závesy pre kotvenie podhľadu	021 Stavby	m2	47,225	14,30	675,32	675,32	0,00	
44	M+D Fasádný obklad, sibírsky smrekovec 121/19 P+D, impregnovaný podkladný rošt 40x40 a 500mm, 3x olejový náter UV stabilný, vrátane poistnej hydroizolácie a potrebného príslušenstva	021 Stavby	m2	103,037	98,65	10 164,60	10 164,60	0,00	
45	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	29,408	146,35	4 303,86	4 303,86	0,00	
46	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	55,907	148,65	8 310,58	8 310,58	0,00	
47	Priplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	55,907	33,82	1 890,77	1 890,77	0,00	
48	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	55,907	17,25	964,40	964,40	0,00	
49	Mazanina z betónu keramzitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	29,743	205,59	6 114,86	6 114,86	0,00	
50	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväzovaných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,561	2 195,95	3 427,88	3 427,88	0,00	

51	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím urovnáním povrchu	021 Stavby	m3	17,308	64,95	1 124,15	1 124,15	0,00
52	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	387,550	0,32	124,02	124,02	0,00
53	Geotextília separačná min 300g/m2	021 Stavby	m2	445,683	1,47	655,15	655,15	0,00
54	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	643,310	1,87	1 202,99	1 202,99	0,00
55	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	96,497	11,15	1 075,94	1 075,94	0,00
56	Cementová samonivelizačná stierka ref. BAUMIT Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 0-15 mm	021 Stavby	m2	643,310	15,96	10 267,23	10 267,23	0,00
57	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	10,000	50,20	502,00	502,00	0,00
58	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm L - ID12	021 Stavby	ks	2,000	23,44	46,88	46,88	0,00
59	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm P - ID12	021 Stavby	ks	1,000	23,44	23,44	23,44	0,00
60	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm P - ID10, ID11	021 Stavby	ks	6,000	24,88	149,28	149,28	0,00
61	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm P - ID9	021 Stavby	ks	1,000	28,50	28,50	28,50	0,00
62	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	987,024	2,98	2 941,33	2 941,33	0,00
63	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 974,048	1,75	3 454,58	3 454,58	0,00
64	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	987,024	2,15	2 122,10	2 122,10	0,00
65	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	6,966	3,20	22,29	22,29	0,00
66	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	1 068,775	4,50	4 809,49	4 809,49	0,00
67	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	8,250	8,73	72,02	72,02	0,00
68	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	769,650	5,95	4 579,42	4 579,42	0,00
69	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	021 Stavby	m2	456,635	6,30	2 876,80	2 876,80	0,00
70	Stavebné úpravy (pripravy)	021 Stavby	hod	15,000	30,00	450,00	450,00	0,00
71	M+D Prestup opatrit hydroizolačnou manžetou z MPVC s napojením na hydroizoláciu spodnej stavby do DN 150 - KA1	021 Stavby	ks	20,000	69,00	1 380,00	1 380,00	0,00
72	M+D Prestup opatrit hydroizolačnou manžetou z MPVC s napojením na hydroizoláciu spodnej stavby DN 100 - KA2	021 Stavby	ks	3,000	49,00	147,00	147,00	0,00
73	M+D Prestup opatrit hydroizolačnou manžetou z MPVC s napojením na hydroizoláciu spodnej stavby DN 130 - KA3	021 Stavby	ks	7,000	55,00	385,00	385,00	0,00
74	M+D Prestup opatrit hydroizolačnou manžetou z MPVC s napojením na hydroizoláciu spodnej stavby DN 80 - UV3	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
75	M+D Požiarne utesnený prestup v strope DN 130 - KA4	021 Stavby	ks	7,000	155,00	1 085,00	1 085,00	0,00
76	M+D Požiarne utesnený prestup v strope DN 80 - KA5	021 Stavby	ks	1,000	141,00	141,00	141,00	0,00
77	M+D Akustický utesnený prestup v priečke 600x2500mm - VZ12	021 Stavby	ks	3,000	85,00	255,00	255,00	0,00
78	M+D Akustický a požiarne utesnený prestup v strope DN 365 - VZ1	021 Stavby	ks	3,000	185,00	555,00	555,00	0,00
79	M+D Akustický a požiarne utesnený prestup v strope DN 230 - VZ19	021 Stavby	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
80	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	4,028	187,95	757,06	757,06	0,00
80.1	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	2,670	108,07	288,55	0,00	288,55
81	Odstánenie podmurovky -0,12000t	021 Stavby	m2	0,638	45,00	28,71	28,71	0,00
82	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,302	189,95	57,36	57,36	0,00
83	Demontáž votejbalových stĺpkov, vrátane základov odvozu a likvidácie	021 Stavby	ks	1,000	390,00	390,00	390,00	0,00
84	Demontáž rozhodcovskej stoličky, vrátane základov odvozu a likvidácie	021 Stavby	ks	1,000	305,00	305,00	305,00	0,00
85	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pátkou, -0,03400 t	021 Stavby	ks	6,000	205,00	1 230,00	1 230,00	0,00
86	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, vrátane odstránenia stĺpkov -0,01000t	021 Stavby	m	102,400	11,76	1 204,22	1 204,22	0,00
87	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pilou -0,03600t	021 Stavby	m	2,080	250,00	520,00	520,00	0,00
88	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	60,832	15,88	966,01	966,01	0,00
88.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - malé množstvo	021 Stavby	t	5,874	16,11	94,63	0,00	94,63
89	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	243,328	0,75	182,50	182,50	0,00
89.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - malé množstvo	021 Stavby	t	29,370	0,51	14,98	0,00	14,98
90	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	60,832	20,85	1 268,35	1 268,35	0,00
90.1	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	5,874	17,55	103,09	0,00	103,09
91	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	60,832	55,00	3 345,76	3 345,76	0,00
91.1	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	5,874	40,00	234,96	0,00	234,96
92	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	1 421,930	10,15	14 432,59	14 432,59	0,00
93	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	774,670	0,85	658,47	658,47	0,00
94	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	190,530	0,75	142,90	142,90	0,00
95	Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,338	1 944,77	657,33	657,33	0,00
96	M+D PE fólia	021 Stavby	m2	774,670	2,84	2 200,06	2 200,06	0,00
97	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	151,754	6,95	1 054,69	1 054,69	0,00
98	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	174,517	3,97	692,83	692,83	0,00
99	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	774,670	4,88	3 780,39	3 780,39	0,00
100	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	190,530	5,25	1 000,28	1 000,28	0,00
101	Pás asfaltový typu S, hr. 3,5 mm ref. Radonelast	021 Stavby	m2	1 276,477	5,95	7 595,04	7 595,04	0,00
102	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	151,560	26,94	4 083,03	4 083,03	0,00
103	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	66,988	28,99	1 941,98	1 941,98	0,00
104	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	95,650	2,70	258,26	258,26	0,00
105	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	021 Stavby	m2	311,786	12,00	3 741,43	3 741,43	0,00
106	Zhotovenie povlakovej krytiny vytláchnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	60,189	8,93	537,49	537,49	0,00
107	Hydroizolačná fólia PVC-P ref. FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba modrá, červená, zelená	021 Stavby	m2	427,771	13,29	5 685,08	5 685,08	0,00
108	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník - kaširovaný plech RŠ 100 mm, ohyb 90-135° - K01, K16, K19, K24, K35	021 Stavby	m	209,740	11,80	2 474,93	2 474,93	0,00
109	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník- kaširovaný plech RŠ 150 mm, ohyb 90-135° - K26	021 Stavby	m	15,900	12,46	198,11	198,11	0,00
110	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník - kaširovaný plech RŠ 100 mm, ohyb 90-135° - K02	021 Stavby	m	71,750	11,80	846,65	846,65	0,00

111	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "L" pre zateplovanie - kaširovaný plech RŠ 250 mm, vrátane podkladnej drevenej konštrukcie - K03	021 Stavby	m	16,830	14,87	250,26	250,26	0,00
112	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "lomené Z" - kaširovaný plech rš 265 mm - K32	021 Stavby	m	89,400	20,11	1 797,83	1 797,83	0,00
113	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou - kaširovaný plech RŠ 150 mm - K04	021 Stavby	m	54,200	19,66	1 065,57	1 065,57	0,00
114	Tesniaca manžeta pre VZT potrubie na povlakovú krytinu z PVC fólie, d355 - K09	021 Stavby	ks	1,000	54,01	54,01	54,01	0,00
115	Tesniaca manžeta pre VZT potrubie na povlakovú krytinu z PVC fólie, d200 - K09	021 Stavby	ks	1,000	42,05	42,05	42,05	0,00
116	Oplechovanie prestupu pre VZT potrubie na povlakovú krytinu z PVC fólie, r.š.120mm, kaširovaný plech PVC RAL 7040 - K10	021 Stavby	ks	2,000	60,00	120,00	120,00	0,00
117	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou - kaširovaný plech RŠ 170 mm - K34	021 Stavby	m	2,720	19,66	53,48	53,48	0,00
118	M+D Parozábrana	021 Stavby	m2	376,035	4,30	1 616,95	1 616,95	0,00
118.1	M+D Parozábrana	021 Stavby	m2	386,062	4,30	1 660,07	0,00	1 660,07
119	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	743,950	0,60	446,37	446,37	0,00
120	Geotextília polypropylénová150 g/m2	021 Stavby	m2	855,543	1,27	1 086,54	1 086,54	0,00
121	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane spádového hranolu, kotvenia a potrebného príslušenstva	021 Stavby	m	54,200	29,50	1 598,90	1 598,90	0,00
122	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	021 Stavby	m2	27,317	12,45	340,10	340,10	0,00
123	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	88,000	2,80	246,40	246,40	0,00
124	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	81,100	1,51	122,46	122,46	0,00
125	Pás ref. ISOVER UNIROL PLUS hr. 180mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy v spáde	021 Stavby	m2	19,030	13,34	253,86	253,86	0,00
126	Doska z kamennej vlny hr. 100mm ref. Isover S	021 Stavby	m2	31,259	20,46	639,56	639,56	0,00
127	Doska z kamennej vlny hr. 180mm ref. Isover LAM50, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	021 Stavby	m2	31,259	42,30	1 322,26	1 322,26	0,00
128	Pás ref. ISOVER UNIROL PLUS hr. 100-120mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy v spáde	021 Stavby	m2	7,663	9,90	75,86	75,86	0,00
129	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, prikotvením	021 Stavby	m2	24,256	6,50	157,66	157,66	0,00
130	Doska z kamennej vlny hr. 50mm ref. Isover S	021 Stavby	m2	9,510	17,56	167,00	167,00	0,00
131	Doska z kamennej vlny hr. 40mm ref. Isover S	021 Stavby	m2	9,510	15,42	146,64	146,64	0,00
132	Doska zo sklenej vlny hr. 240 mm pre šikmé strechy	021 Stavby	m2	7,663	20,60	157,86	157,86	0,00
133	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	17,300	4,20	72,66	72,66	0,00
134	Doska z kamennej vlny hr. 60mm	021 Stavby	m2	19,030	5,15	98,00	98,00	0,00
135	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	387,550	0,97	375,92	375,92	0,00
136	Doska z minerálnej vlny hr. 25 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	395,301	7,76	3 067,54	3 067,54	0,00
137	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	643,310	2,12	1 363,82	1 363,82	0,00
138	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	656,176	6,41	4 206,09	4 206,09	0,00
139	Doska EPS hr. 90 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	656,176	11,70	7 677,26	7 677,26	0,00
140	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vloženie voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	25,940	1,62	42,02	42,02	0,00
141	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	28,534	5,85	166,92	166,92	0,00
142	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	137,898	4,68	645,36	645,36	0,00
143	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie stiehol, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	140,656	26,25	3 692,22	3 692,22	0,00
144	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou hrúbky do 29 - 34 cm	021 Stavby	m3	213,577	6,33	1 351,94	1 351,94	0,00
145	Fúkaná tepelná izolácia Isover Insulfit	021 Stavby	m3	213,577	33,00	7 048,04	7 048,04	0,00
145.1	Fúkaná tepelná izolácia Isover INSULSAFE náhr.	021 Stavby	m3	213,577	7,26	1 550,57	0,00	1 550,57
145.2	Odstranenie kontaktného zateplenia z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120mm, -0,01841t - doplnenie PO fasády	021 Stavby	m2	22,000	3,40	74,80	0,00	74,80
145.3	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením - doplnenie PO fasády	021 Stavby	m2	22,000	6,48	142,56	0,00	142,56
145.4	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 120mm na požiarne zábrany s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zateplovacie systémy - doplnenie PO fasády	021 Stavby	m2	22,440	33,90	760,72	0,00	760,72
145.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m - doplnenie PO fasády	021 Stavby	t	0,420	33,51	14,07	0,00	14,07
146	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	75,000	1,40	105,00	105,00	0,00
146.1	Pohltivé obklady z pružnej podlahovej podložky - úprava kovových podkladov, rezanie na mieru plochy schodiskového stupňa	021 Stavby	m2	7,728	6,93	53,56	0,00	53,56
146.2	Pružná podlahová podložka hr. 5 mm, vysoký útlm, vhodná ako deliaca vrstva	021 Stavby	m2	7,728	6,50	50,23	0,00	50,23
147	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 75, vrátane systémového utesnenia a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
148	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 70, záchytný kôš D 180 mm (ref. výrobok TOPWET TW 70 PVC S) - K25	021 Stavby	ks	1,000	62,40	62,40	62,40	0,00
149	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 110, vrátane systémového utesnenia a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
150	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 110, záchytný kôš D 180 mm (ref. výrobok TOPWET TWE 110PVC S) - K07	021 Stavby	ks	2,000	95,20	190,40	190,40	0,00
151	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 125, vrátane systémového utesnenia a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	2,000	13,16	26,32	26,32	0,00
152	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm (ref. výrobok TOPWET TW 125 PVC S) - K15	021 Stavby	ks	2,000	62,40	124,80	124,80	0,00
153	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 110, vrátane systémového utesnenia a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	3,000	12,00	36,00	36,00	0,00
154	Strešný vtok bezpečnostný, vertikálny odtok DN 110 (ref. výrobok TOPWET TWC 300x100 PVC) - K08	021 Stavby	ks	2,000	136,00	272,00	272,00	0,00
155	Strešný vtok bezpečnostný, vertikálny odtok 50x100mm (ref. výrobok TOPWET TWPP 50x100 PVC) - K27	021 Stavby	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
156	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre mPVC izolácie 300x100, vrátane systémového utesnenia a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
157	Strešný vtok bezpečnostný, vertikálny odtok 300x100mm (ref. výrobok TOPWET TWC 300x100 PVC) - K38	021 Stavby	ks	2,000	136,00	272,00	272,00	0,00
158	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 50, vrátane systémového utesnenia a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
159	Prestup pre káble s integrovanou mPVC manžetou (ref. výrobok TOPWET TWP 50 PVC) - K12	021 Stavby	ks	1,000	55,20	55,20	55,20	0,00
160	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 110, vrátane systémového utesnenia a potrebného príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00

161	Hlavica výfuková kruhová s prírubou DN 110, plastová PP (ref. výrobok TOPWET TWOP 110 PVC) - K11	021 Stavby	ks	1,000	58,56	58,56	58,56	0,00
162	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	15,000	1,10	16,50	16,50	0,00
163	M+D Montované steny hrúbka 215mm : nosná drevená konštrukcia 60x160 á 625mm s vloženou TI z kamennej vlny ref. Isover woodsil, jednostranného opláštenia OSB hr. 15mm + SDK doska RF hr. 15mm, vrátane kotvenia, zavetrovania a potrebného príslušenstva	021 Stavby	m2	199,411	132,80	26 481,78	23 349,03	3 132,75
164	M+D Montované steny hrúbka 215mm : nosná drevená konštrukcia 60x160 á 625mm s vloženou TI z kamennej vlny ref. Isover woodsil, jednostranného opláštenia OSB hr. 15mm + SDK doska RF hr. 15mm - jednostr. impreg, vr. kotvenia, zavetr. a potre. príslušenstva	021 Stavby	m2	97,122	134,93	13 104,67	11 557,52	1 547,15
165	M+D Montované steny hrúbka 215mm : nosná drevená konštrukcia 60x160 á 625mm, jednostranného opláštenia OSB hr. 15mm + SDK doska RF hr. 15mm, vrátane kotvenia, zavetrovania a potrebného príslušenstva	021 Stavby	m2	77,189	111,15	8 579,56	7 564,52	1 015,04
166	M+D Montované steny hrúbka 215mm : nosná drevená konštrukcia 60x160 á 625mm, jednostranného opláštenia OSB hr. 15mm + SDK doska RF hr. 15mm - jednostr. impreg, vrátane kotvenia, zavetrovania a potrebného príslušenstva	021 Stavby	m2	65,807	113,31	7 456,59	6 574,12	882,47
167	M+D Zavetrovacie steny hrúbka 150mm : nosná drevená konštrukcia 60x100 á 625mm, jednostranného opláštenia OSB 3 hr. 12mm + SDK doska protipožiarna impregnovaná (DFH2) hr. 12,5mm, vrátane kotvenia, zavetrovania a potrebného príslušenstva -SM2	021 Stavby	m2	41,485	71,02	2 946,26	2 597,79	348,47
168	M+D Zavetrovacie steny hrúbka 135mm : nosná drevená konštrukcia 60x100 á 625mm, OSB 3 hr. 12mm (jednostranne) + SDK doska protipožiarna impregnovaná (DFH2) hr. 12,5mm (obojsstranne) , vrátane kotvenia, zavetrovania a potrebného príslušenstva -SM3	021 Stavby	m2	11,664	66,68	777,76	685,61	92,15
169	M+D Zavetrovacie steny hrúbka 135mm : nosná drevená konštr.a 60x100 á 625mm, OSB 3 hr. 12mm (jednostranne) + SDK doska protipožiarna impregnovaná (DFH2) hr. 12,5mm (obojsstranne), akust TI hr. 100mm -kam.vl. , vr. kotvenia, zavetrovania a potreb. pr. -SM4	021 Stavby	m2	20,638	76,50	1 578,81	1 392,03	186,78
170	M+D Montované obvodové steny hrúbka 190mm : nosná drevená konštrukcia 60x160 á 625mm s vloženou TI z kamennej vlny ref. Isover woodsil, jednostranného opláštenia OSB hr. 15mm, vrátane kotvenia, zavetrovania a potrebného príslušenstva	021 Stavby	m2	759,714	124,21	94 364,08	83 196,28	11 167,80
171	M+D Drevený trámový strop z CLT/GL panelov hr. 120mm, vrátane kotvenia, potrebného príslušenstva a impregnácie reziva	021 Stavby	m2	372,300	119,47	44 478,68	41 958,21	2 520,470
172	M+D Drevený trámový strop z CLT/GL panelov hr. 140mm, vrátane kotvenia, potrebného príslušenstva a impregnácie reziva	021 Stavby	m2	28,764	87,03	2 503,33	2 361,81	141,52
173	M+D Drevený trámový strop z CLT/GL panelov hr. 200mm, vrátane kotvenia, potrebného príslušenstva a impregnácie reziva	021 Stavby	m2	43,953	96,76	4 252,89	4 012,03	240,86
174	M+D Drevená nosná konštrukcia krovu nad 1NP, drevené priehradové väzňiky - nehotované z reziva tr. SI, zavetrenie ondrejskými križami, vrátane kotvenia, potrebného príslušenstva a impregnácie reziva	021 Stavby	m2	316,008	58,63	18 527,55	14 482,65	4 044,90
175	M+D Drevená nosná konštrukcia krovu nad 2NP, drevené priehradové väzňiky - nehotované z reziva tr. SI, zavetrenie ondrejskými križami, vrátane kotvenia, potrebného príslušenstva a impregnácie reziva	021 Stavby	m2	456,635	58,62	26 767,94	20 927,58	5 840,36
176	M+D Drevená nosná konštrukcia stropu 1NP, stropne nosníky 120/240mm tr. C24, vrátane kotvenia, potrebného príslušenstva a impregnácie, hobľovania a lakovania	021 Stavby	m	466,110	53,60	24 983,50	19 530,01	5 453,49
177	M+D Rošt z drevených lát 60x150mm, vrátane kotvenia a impregnovania	021 Stavby	m2	476,367	43,11	20 536,18	16 053,57	4 482,61
178	M+D Rošt z drevených lát 60x60mm á 500mm, vrátane kotvenia a impregnovania	021 Stavby	m2	757,639	40,60	30 760,14	24 047,46	6 712,68
179	M+D Rošt z drevených hranolov 60x100-120mm á 630mm, spádový, vrátane kotvenia a impregnovania	021 Stavby	m2	6,966	39,07	272,16	212,74	59,42
180	M+D Rošt z drevených hranolov 60x100mm á 600mm, vrátane kotvenia a impregnovania	021 Stavby	m2	271,279	36,37	9 866,42	7 712,46	2 153,96
181	M+D Rošt z drevených hranolov 60x100mm á 1260mm, vrátane kotvenia a impregnovania	021 Stavby	m2	21,282	18,19	387,12	302,63	84,49
182	M+D Rošt z drevených hranolov 60x180mm á 780mm, vrátane kotvenia a impregnovania	021 Stavby	m2	28,417	46,52	1 321,96	1 033,53	288,43
183	M+D Rošt z drevených hranolov 60x180mm á 1260mm, vrátane kotvenia a impregnovania	021 Stavby	m2	7,135	23,59	168,31	131,57	36,74
184	M+D Rošt z drevených hranolov 60x80-100mm, vrátane kotvenia a impregnovania	021 Stavby	m2	2,431	35,80	87,03	69,11	17,92
185	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	021 Stavby	m2	1 250,414	4,69	5 864,44	5 864,44	0,00
186	Rezivo SI - dosky, vrátane impregnácie	021 Stavby	m3	29,923	498,80	14 925,59	14 925,59	0,00
187	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovon, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	27,160	34,82	945,71	945,71	0,00
188	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	24,435	21,30	520,47	520,47	0,00
189	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	278,414	23,91	6 656,88	6 656,88	0,00
190	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	6,966	31,68	220,68	220,68	0,00
191	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 24 mm	021 Stavby	m2	21,282	31,68	674,21	674,21	0,00
192	Záklap stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 10 mm	021 Stavby	m2	719,138	15,83	11 383,95	11 383,95	0,00
193	Záklap stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	21,282	21,30	453,31	453,31	0,00
194	Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - kĺnce, svorky	021 Stavby	m3	13,573	4,26	57,82	57,82	0,00
195	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	250,000	4,50	1 125,00	1 125,00	0,00
195.1	Zvukoizolačné pásky pod stropnice a OSB dosky (bal. 50 m) - dodávka a montáž	021 Stavby	ks	5,000	650,00	3 250,00	0,00	3 250,00
195.2	Prerezy plošných materiálov 3 - 9 % z plochy 1273,03 m2	021 Stavby	m2	1 273,030	6,71	8 542,03	0,00	8 542,03
195.3	Prerezy tvárových drevených prvkov 10 % z množstva 75 m3	021 Stavby	m3	75,000	92,09	6 906,75	0,00	6 906,75
195.4	Realizácia čiel väzňikov v množstve 215 m2 = D + M OSB dosky	021 Stavby	m2	215,000	23,74	5 104,10	0,00	5 104,10
195.5	Realizácia čiel väzňikov v množstve 215 m2 = D + M strešné laty 50x40mm	021 Stavby	m	176,000	3,24	570,24	0,00	570,24
195.6	Riešenie strešného žľabu = D + M stolárskych prác a strešných lát 50 x 40mm	021 Stavby	m	100,000	3,24	324,00	0,00	324,00
195.7	Riešenie dažďového žľabu a skladby strechy = D+M detailu zaatikového atypického žľabu, napejanie a tvarovanie hydroizolácie - detail v prílohe	021 Stavby	m	100,000	12,00	1 200,00	0,00	1 200,00
196	Priečka SDK hr. 240 mm, kca 2xCW+2xUW 75+40, dvojito opláštená doskami DF+(DFRIE)2 12,5mm - SW9	021 Stavby	m2	20,648	78,26	1 615,91	1 615,91	0,00
197	Priečka SDK hr. 305 mm, kca 2xCW+2xUW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 15 mm - SW14	021 Stavby	m2	20,994	91,50	1 920,95	1 920,95	0,00

198	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho oplášená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 100 mm -SW13	021 Stavby	m2	14,093	40,86	575,84	575,84	0,00
199	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho oplášená doskou vhodnou na mechanické namáhanie ref. Rigestabil (DFRIEH2) 12,5 mm -SW3	021 Stavby	m2	24,618	125,79	3 096,70	3 096,70	0,00
200	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho oplášená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, TI 75 mm -SW12	021 Stavby	m2	14,583	41,60	606,65	606,65	0,00
201	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito oplášená doskou štandardnou A + akustická doska MA AA 2x12,5 mm, TI 50 mm -SW11	021 Stavby	m2	11,638	62,00	721,56	721,56	0,00
202	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito oplášená doskou vhodnou na mechanické namáhanie ref. Rigestabil (DFRIEH2) 2x12,5 mm -SW5	021 Stavby	m2	5,310	130,76	694,34	694,34	0,00
203	Priečka SDK hr. 115 mm, kca CW+UW 75, dvojito oplášená doskou Rigidur 2x10 mm -SW4	021 Stavby	m2	11,664	85,71	999,72	999,72	0,00
204	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito oplášená doskou štandardnou A 2x12,5 mm - SW16	021 Stavby	m2	37,400	54,22	2 027,83	2 027,83	0,00
205	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito oplášená doskami štandardnými A 2x12,5 mm + doskami impregnovanými H2 2x12,5 mm - jednostranne impregnovaná - SW15	021 Stavby	m2	42,463	55,34	2 349,90	2 349,90	0,00
206	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito oplášená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm -SW7	021 Stavby	m2	7,098	58,14	412,68	412,68	0,00
207	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito oplášená doskou vhodnou na mechanické namáhanie ref. Rigestabil (DFRIEH2) 2x12,5 mm -SW1	021 Stavby	m2	24,106	130,76	3 152,10	3 152,10	0,00
208	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito oplášená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm - SW2	021 Stavby	m2	48,214	55,34	2 668,16	2 668,16	0,00
209	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito oplášená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm -SW6	021 Stavby	m2	29,205	61,47	1 795,23	1 795,23	0,00
210	Dvojité opláštenie oceľovej konštrukcie doskami impregnovanými H2 2x12,5 mm -SW10	021 Stavby	m2	8,466	55,34	468,51	468,51	0,00
211	Dvojité opláštenie oceľovej konštrukcie doskami impregnovanými H2 2x12,5 mm -SW17	021 Stavby	m2	7,514	55,34	415,82	415,82	0,00
212	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito oplášená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm -SK1	021 Stavby	m2	38,205	46,69	1 783,79	1 783,79	0,00
213	Predsadená SDK stena hr. 77,5 mm, drevený rošt 65x65 á 625mm, jednoducho oplášená doskou protipožiarnou DF12,5 mm, vrátane parozábrany -SN 2+SN3	021 Stavby	m2	547,214	37,90	20 739,41	20 739,41	0,00
214	Predsadená SDK stena hr. 77,5 mm, drevený rošt 65x65 á 625mm, jednoducho oplášená doskou protipožiarnou impregnovanou DF12,5 mm, vrátane parozábrany -SN 2+SN3	021 Stavby	m2	16,578	39,90	661,46	661,46	0,00
215	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, spriahnutá na oceľ. konštrukciu R CD, oplášená doskou štandardnou A + akustická doska MA AA 2x12,5 mm, TI 50 mm - SW11	021 Stavby	m2	66,239	55,00	3 643,15	3 643,15	0,00
216	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska akustická ref. Rigiton RL 8-15-20 Super hr. 12,5 mm -SP3	021 Stavby	m2	108,220	65,03	7 037,55	7 037,55	0,00
217	Kazetový podhľad 600 x 1200 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska minerálna hr. 15mm, ref. Armstrong peakform 15mm -SP2	021 Stavby	m2	51,450	74,98	3 857,72	3 857,72	0,00
218	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12,5 mm	021 Stavby	m2	369,069	28,80	10 629,19	10 629,19	0,00
219	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12,5 mm	021 Stavby	m2	207,499	30,02	6 229,12	6 229,12	0,00
220	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm	021 Stavby	m2	88,990	31,81	2 830,77	2 830,77	0,00
221	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska štandardná 12,5 mm	021 Stavby	m2	3,174	18,06	57,32	57,32	0,00
222	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 30 mm, doska protipožiarna 12,5 mm	021 Stavby	m2	10,275	22,80	234,27	234,27	0,00
223	Obklad steny sadrokartónom doska protipožiarna 12,5 mm - ostenia obvodových stien	021 Stavby	m2	56,022	49,58	2 777,57	2 777,57	0,00
224	M+D Terasové dosky drážkové 146/27, červený smrek, nosný rošt 60x60 á 500mm, vrátane rektifikačných terčov a povrchovej úpravy	021 Stavby	m2	66,200	55,00	3 641,00	3 641,00	0,00
224.1	M+D Dosky - červený smrek, vrátane povrchovej úpravy - bočné hrany dĺžka 30,9 m	021 Stavby	mb	30,900	21,33	659,10	0,00	659,10
224.2	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	15,664	4,50	70,49	0,00	70,49
225	Montáž podláh z podlahových panelov	021 Stavby	m2	387,550	17,32	6 712,37	6 712,37	0,00
226	Podlahový dielec sadrovláknitý ref. Fermacel 2E22, hr. 2x12,5mm = 25 mm, šxl 500x1500 mm	021 Stavby	m2	523,193	18,99	9 935,44	9 935,44	0,00
226.1	Montáž SDK obkladu - kapotáže nad oknom s výrezami pre nosné drevené trámy, nadpražie + obklad po strop, r.v. 1m, protipožiarna doska 15 mm, konštrukcia, spoje, tmely, hrany - PO obklad oceľ. prvkov	021 Stavby	m	7,150	74,00	529,10	0,00	529,10
226.2	SDK obklady oceľových valcovaných prvkov I, prierezu 300x220mm, doska protipožiarna DF 15 mm, konštrukcia, spoje, tmely, hrany - PO obklad oceľ. prvkov	021 Stavby	m	5,200	78,00	405,60	0,00	405,60
226.3	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m - PO obklad oceľ. prvkov	021 Stavby	t	0,052	61,20	3,18	0,00	3,18
226.4	Penetrovanie jednonásobné jemozmných podkladov výšky do 3,80 m - PO obklad oceľ. prvkov	021 Stavby	m2	11,414	1,15	13,13	0,00	13,13
226.5	Malby z malierskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemozmný výšky nad 3,80 m - PO obklad oceľ. prvkov	021 Stavby	m2	11,414	2,30	26,25	0,00	26,25
226.6	Malby z malierskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemozmný podklad výšky do 3,80 m - PO obklad oceľ. prvkov	021 Stavby	m2	11,414	2,87	32,76	0,00	32,76
227	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	44,000	4,50	198,00	198,00	0,00
227.1	Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2	021 Stavby	ks	1,000	17,84	0,00	0,00	17,84
227.2	Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	021 Stavby	ks	35,000	19,15	670,25	0,00	670,25
227.3	Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2	021 Stavby	ks	1,000	19,15	0,00	0,00	19,15
227.4	Dvierka revízne vývesné šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov	021 Stavby	ks	1,000	28,06	28,06	0,00	28,06
227.5	Revízne dvierka F5 300x300 G250 EI30D1	021 Stavby	ks	19,000	147,59	2 804,21	0,00	2 804,21
227.6	Revízne dvierka F5 400x400 G250 EI30D1	021 Stavby	ks	6,000	158,13	948,78	0,00	948,78
227.7	Revízne dvierka F6 600x600 G250 EI45D1	021 Stavby	ks	1,000	126,52	126,52	0,00	126,52
227.8	Revízne dvierka F4 200x200 G250 EI90D1	021 Stavby	ks	10,000	93,22	932,20	0,00	932,20
227.9	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m		t	0,100	61,20	6,12	0,00	6,12
228	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, RAL 7016, dvojité stojaté drážka, sklon do 30°, vrátane potrebného príslušenstva	021 Stavby	m2	470,153	63,48	29 845,31	27 132,53	2 712,78
229	Oplechovanie prestupu kanalizácie, iných rozvodov kruhového prierezu z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 350 mm - K23	021 Stavby	m	0,345	108,02	37,27	34,21	3,06
230	Oplechovanie prestupu VZT potrubia kruhového prierezu DN 280 z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 880 mm - K22	021 Stavby	m	0,879	242,00	212,72	193,38	19,34
231	Oplechovanie prestupu VZT potrubia kruhového prierezu DN 320 z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 1005 mm - K22	021 Stavby	m	2,010	275,00	552,75	502,50	50,25
232	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhový priemer 100 mm - K13	021 Stavby	m	3,600	35,59	128,12	116,46	11,66
233	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhový priemer 150 mm - K14	021 Stavby	m	13,000	51,62	671,06	610,09	60,97

234	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 250 mm - K30	021 Stavby	m	3,200	88,00	281,60	256,00	25,60
235	Kotlík kubický z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm - K14	021 Stavby	ks	2,000	31,79	63,58	57,80	5,78
236	Montážna sada krycích plechov pre svetlík, rozmer 1000x1000mm - K06	021 Stavby	ks	2,000	148,50	297,00	270,00	27,00
237	Oplechovanie strešného výlezu z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 270mm - K21	021 Stavby	m	4,720	31,68	149,53	135,94	13,59
238	Hrebeň strechy z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 660 mm - K20	021 Stavby	m	30,300	37,39	1 132,92	1 029,90	103,02
239	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 180 mm - K18	021 Stavby	m	89,400	13,74	1 228,36	1 116,61	111,75
240	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 190 mm - K28, K36	021 Stavby	m	8,595	16,13	138,64	126,00	12,64
241	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 270 mm - K33	021 Stavby	m	10,000	20,09	200,90	182,60	18,30
242	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 320 mm - K37	021 Stavby	m	4,445	22,83	101,48	92,23	9,25
243	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 400 mm - K29	021 Stavby	m	9,250	26,18	242,17	220,15	22,02
244	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 570 mm - K17	021 Stavby	m	89,400	29,19	2 609,59	2 371,78	237,81
245	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 640 mm - K05	021 Stavby	m	54,200	35,20	1 907,84	1 734,40	173,44
246	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	180,000	2,09	376,21	342,00	34,20
246.2	Tesnenie hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou - odvetranie stropu plochej strechy	021 Stavby	m	54,880	1,03	56,53	0,00	56,53
246.3	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prílepením - odvetranie stropu plochej strechy	021 Stavby	m2	11,200	4,33	48,50	0,00	48,50
246.4	Doska fasádna EPS hr. 120 mm - odvetranie stropu plochej strechy	021 Stavby	m2	11,424	17,14	195,81	0,00	195,81
246.5	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, vetracích pásov r.š. 250 mm - odvetranie stropu plochej strechy	021 Stavby	m	109,760	8,52	935,16	0,00	935,16
246.6	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m - odvetranie stropu plochej strechy	021 Stavby	t	0,230	69,08	15,89	0,00	15,89
246.7	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi, rozmyeri šxv 225x125 mm - odvetranie stropu plochej strechy	021 Stavby	ks	28,000	15,02	420,56	0,00	420,56
246.8	Mriežka krycia hranatá, rozmyeri šxv 100x100 mm - odvetranie stropu plochej strechy - odvetranie stropu plochej strechy	021 Stavby	ks	28,000	8,15	228,20	0,00	228,20
247	Strešná fólia ref. JUTA Judach Super 2AP, na plné debnenie	021 Stavby	m2	739,001	2,90	2 143,10	2 143,10	0,00
248	Strešný asfaltový poistný pás typu A ALT S ref. Bauder Top TS 40 NSK, na plné debnenie, samolepiaci	021 Stavby	m2	470,153	3,75	1 763,07	1 763,07	0,00
249	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	18,000	6,10	109,80	109,80	0,00
250	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	021 Stavby	m	15,055	3,79	57,06	57,06	0,00
251	Drevené madlo s kruhovým prierezom , D 40mm, L =7353mm, DUB, držiak madla L profil nerezový , uchytenie zosponu - S1	021 Stavby	ks	1,000	40,90	40,90	40,90	0,00
252	Drevené madlo s kruhovým prierezom , D 50mm, L =7520mm, DUB, držiak madla L profil nerezový , uchytenie zosponu - S1	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
253	M+D Drevená nástupnice interiérového schodisk, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	021 Stavby	m2	8,250	60,00	495,00	495,00	0,00
254	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov lamelami z tvrdého dreva, š. nad 60 do 80 mm, v os. vzdialenosti do 120mm	021 Stavby	m2	15,251	18,71	285,35	285,35	0,00
255	Drevené lamely s rozmermi 80x40mm, DUB - S2	021 Stavby	m	128,125	15,00	1 921,88	1 921,88	0,00
255.1	Doplnenie nosného rámu 80/40mm a lamiel podľa skutočnosti z tvrdého dreva, návrh a koordinácia s projektantom, upresnenie technológie a tvaru	021 Stavby	m2	17,487	59,76	1 045,02	0,00	1 045,02
255.2	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov lamelami z tvrdého dreva - kotevný systém - návrh a upresnenie atypického kotvenia lamiel do drevostavby z hľadiska bezpečnosti statiky	021 Stavby	ks	21,000	19,40	407,40	0,00	407,40
255.3	Spevnenie schodiskovej steny dopĺňujúcimi konštrukčnými prvkami - návrh a upresnenie kotvenia zábradlia do drevostavby z hľadiska bezpečnosti statiky	021 Stavby	m	15,000	19,00	285,00	0,00	285,00
256	M+D Interiérové drevené okno dvojkridle posuvné vertikálne, drev. rám 46mm eurohml, zasklenie jednosklo , ESG, povrch biely lak, kľučka, koľajnicový posun, rozmer 600x6000mm - IO1	021 Stavby	ks	2,000	1 080,00	2 160,00	2 160,00	0,00
257	M+D Interiérové drevené okno dvojkridle posuvné vertikálne, drev. rám 46mm eurohml, zasklenie jednosklo , ESG, povrch biely lak, kľučka, koľajnicový posun, rozmer 1700x900mm - IO2	021 Stavby	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00
258	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	31,000	20,63	639,53	639,53	0,00
258.1	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	23,09	23,09	20,63	2,46
259	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900x2000mm, výplň papierová voššina, biela farba, plné	021 Stavby	ks	9,000	108,00	972,00	972,00	0,00
260	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900x2100 mm, výplň papierová voššina, biela farba, plné	021 Stavby	ks	21,000	108,00	2 268,00	2 268,00	0,00
260.1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900x2400 mm, výplň papierová voššina, biela farba, plné	021 Stavby	ks	1,000	108,00	108,00	108,00	0,00
261	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900x2000 mm, výplň papierová voššina, kruhové presklené "okienko", biela farba, plné	021 Stavby	ks	1,000	215,00	215,00	215,00	0,00
262	Kľučka dverová a rozeta 2x, záмок dózický	021 Stavby	ks	32,000	28,00	896,00	896,00	0,00
263	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	5,000	40,08	200,40	200,40	0,00
264	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900x2400 mm, výplň papierová voššina, farba biela, plné	021 Stavby	ks	5,000	108,00	540,00	540,00	0,00
265	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900x2400 mm, výplň papierová voššina, farba biela, s preskleným pásmom 1/3 plochy	021 Stavby	ks	5,000	120,00	600,00	600,00	0,00
266	Kľučka dverová a rozeta 2x, záмок dózický	021 Stavby	ks	5,000	15,50	77,50	77,50	0,00
267	Montáž prahu dveri, jednokridlových	021 Stavby	ks	32,000	8,35	267,20	267,20	0,00
268	Dverný prah, alt. prahová lišta, dĺžka 610 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,80	29,40	29,40	0,00
269	Dverný prah, alt. prahová lišta, dĺžka 810 mm	021 Stavby	ks	23,000	12,00	276,00	276,00	0,00
270	Dverný prah, alt. prahová lišta, dĺžka 910 mm	021 Stavby	ks	6,000	14,00	84,00	84,00	0,00
271	Montáž prahu dveri, dvojkridlových	021 Stavby	ks	5,000	11,99	59,95	59,95	0,00
272	Dverný prah, alt. prahová lišta, dĺžka 1610mm	021 Stavby	ks	5,000	40,00	200,00	200,00	0,00
273	Montáž atypových drevených kvetnáčov	021 Stavby	m2	21,054	10,00	210,54	210,54	0,00
274	Drevené dosky P+D, sibírsky smrekovec 121/19mm - S3	021 Stavby	m2	22,107	105,00	2 321,24	2 321,24	0,00
275	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	021 Stavby	ks	21,000	65,44	1 374,24	1 227,03	147,21
275.2	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové pre ID8	021 Stavby	ks	1,000	73,35	73,35	58,43	14,92
276.1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2100 mm, DTD doska, farba biela, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	21,000	195,00	4 095,00	2 415,00	1 680,00
276.2	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2400 mm, DTD doska, farba biela, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	1,000	220,00	220,00	115,00	105,00
277.1	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové atyp	021 Stavby	ks	5,000	81,31	406,55	363,00	43,55
278.1	Zárubňa vnútorná obložková stolařska, šírka 1600 mm, výška 2400 mm, DT doska, farba biela, pre stenu hrúbky 215 mm, pre dvojkridlové dvere	021 Stavby	ks	5,000	298,00	1 490,00	750,00	740,00
279	Presun hmôt pre konštrukcie stolařske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	105,000	0,80	84,00	84,00	0,00
280	Montáž stien a priečok z oc. profilov, spojených zváraním	021 Stavby	m2	6,625	19,00	125,88	125,88	0,00
281	Oceľ, S 235 - ZM2, ZM3	021 Stavby	kq	256,347	9,00	2 307,12	2 307,12	0,00

282	M+D Mobilná priečka so zhrňovacími dverami do strán, 7 kr., 7730x3000mm, R _w =38dB, 1 bod. zavesenie mod., magnetické spojenie mod., panely s vidíť. Al prof. manuálne ovl., koľajnica v strope, bez akust.výplne v medzistr. (ref. MILT Espero Sprnico 100) - M01	021 Stavby	ks	1,000	10 468,00	10 468,00	10 468,00	0,00
283	Montáž strešného svetlíka neotvárateľného do plochej strechy	021 Stavby	ks	2,000	204,67	409,34	409,34	0,00
284	Strešné okno PVC pevné, šxv 1000x1000 mm, do plochej strechy - O21	021 Stavby	ks	2,000	441,43	882,86	882,86	0,00
285	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	021 Stavby	ks	1,000	96,72	96,72	96,72	0,00
286	Strešný výlez plastový, šxv 1000x1000 mm pre šikmú strechu, pre izolované, vykurované priestory - O20	021 Stavby	ks	1,000	875,00	875,00	875,00	0,00
287	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	021 Stavby	ks	3,000	42,07	126,21	126,21	0,00
288	Manžeta z parotesnej fólie 1000x1000 mm	021 Stavby	ks	3,000	120,00	360,00	360,00	0,00
289	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov	021 Stavby	ks	5,000	5,00	25,00	25,00	0,00
290	Rohožka exteriérová, pozinkovaná, 1000x500 mm (pozinkovaná mriežka 9/31, pozinkovaný oc. rám, h. 30mm , ref. výrobok ACO VARIO) - ZM1	021 Stavby	ks	5,000	76,00	380,00	380,00	0,00
291	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD - fix+os !, 1,0x2,4m - O1	021 Stavby	ks	6,000	1 090,10	6 540,60	5 946,00	594,60
292	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD - fix !, 2,4x2,4m - O2	021 Stavby	ks	4,000	1 662,54	6 650,16	6 045,60	604,56
293	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD - fix !, 1,71x2,4m - O3	021 Stavby	ks	3,000	1 255,33	3 765,99	3 423,63	342,36
294	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD - fix !, 2,4x2,4m - O4	021 Stavby	ks	3,000	1 678,38	5 035,14	4 577,40	457,74
295	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD - fix+os !, 3,4x2,4m - O5	021 Stavby	ks	1,000	2 970,05	2 970,05	2 700,05	270,00
296	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD - fix+os !, 1,8x1,0m - O6	021 Stavby	ks	3,000	885,56	2 656,68	2 415,15	241,53
297	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD - fix+os !, 1,0x1,8m - O7	021 Stavby	ks	2,000	896,78	1 793,56	1 630,50	163,06
298	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD - fix+os !, 5,88x2,4m - O8	021 Stavby	ks	1,000	4 472,44	4 472,44	4 065,85	406,59
299	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD - fix !, 2,06x2,4m - O9	021 Stavby	ks	1,000	1 457,46	1 457,46	1 324,96	132,50
300	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD - fix+os !, 1,0x2,4m - O10	021 Stavby	ks	2,000	1 090,10	2 180,20	1 982,00	198,20
301	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! fix+os !, 3,4x1,2m - O11	021 Stavby	ks	1,000	1 766,44	1 766,44	1 605,85	160,59
302	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! fix+os !, 3,4x2,4m - O12	021 Stavby	ks	2,000	3 089,24	6 178,48	5 616,80	561,68
303	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! fix+os !, 3,4x2,4m - O13	021 Stavby	ks	1,000	3 051,84	3 051,84	2 774,40	277,44
304	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! fix+os !, 1,8x1,0m - O14	021 Stavby	ks	4,000	843,32	3 373,28	3 066,60	306,68
305	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! skl. 2,4x1,2m - O15	021 Stavby	ks	1,000	1 223,86	1 223,86	1 112,60	111,26
306	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! fix !, 1,0x1,2m - O16	021 Stavby	ks	1,000	484,28	484,28	440,25	44,03
307	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! fix+os !, 4,3x2,4m - O17	021 Stavby	ks	1,000	3 967,48	3 967,48	3 606,80	360,68
308	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! fix+os !, 3,4x1,2m - O18	021 Stavby	ks	1,000	1 880,84	1 880,84	1 709,85	170,99
309	M+D Okno hliníkové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! fix, 2,4x1,2m - O19	021 Stavby	ks	1,000	1 004,96	1 004,96	913,60	91,36
310	M+D Zasklená stena hliníková, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, celoobvod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! 2,65x3,0m dvere 1x2,4m - ZS1	021 Stavby	ks	1,000	4 089,25	4 089,25	3 717,50	371,75
311	M+D Hliníkové dvere zasklené s nadsvetlíkom, dvojkridlové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, 3 bod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! 1,61x3m, +profil 140mm v styku s oknom - D01	021 Stavby	ks	3,000	6 109,38	18 328,14	16 662,00	1 666,14
312	M+D Hliníkové dvere plné s nadsvetlíkom, jednokridlové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, 3 bod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! 1,0x3m - D02	021 Stavby	ks	5,000	1 798,50	8 992,50	8 175,00	817,50
313	M+D Hliníkové dvere plné s nadsvetlíkom, jednokridlové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, 3 bod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! 0,8x3m - D03	021 Stavby	ks	1,000	1 798,50	1 798,50	1 635,00	163,50
314	M+D Hliníkové dvere plné s nadsvetlíkom, jednokridlové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, izolačné trojsklo, 3 bod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! 1,25x3m - D04	021 Stavby	ks	1,000	2 026,75	2 026,75	1 842,50	184,25
315	M+D Hliníkové dvere plné, jednokridlové, Al profil 77mm s preruš. tep. mostom, 3 bod. kovanie, RAL 7040., AL exteriér. parapet, členenie a otv. v zmysle PD! 1,0x2,08m - D05	021 Stavby	ks	3,000	1 177,22	3 531,66	3 210,60	321,06
316	M+D Interiérové dvere jednokridlové s presklenými bočnými pevnými časťami, oceľový rám, ESG zasklenie, bezbariérové, štítové kovanie, zvislé madlo, celk. rozer 320x3250mm, dvere 1000x2930mm, presná špec. vid PD ! - ID1	021 Stavby	ks	1,000	3 490,10	3 490,10	3 490,10	0,00
317	Montáž predokennej rolety do šírky 80 cm dĺžky do 260 cm	021 Stavby	ks	6,000	23,60	141,60	141,60	0,00
318	Predokenná roleta hliníková, šxh 800x2400 mm, s priznaným boxom - Z01	021 Stavby	ks	6,000	493,41	2 960,46	2 960,46	0,00
319	Montáž predokennej rolety od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 260 cm	021 Stavby	ks	1,000	30,36	30,36	30,36	0,00
320	Predokenná roleta hliníková, šxh 1750x2400 mm, s priznaným boxom - Z03	021 Stavby	ks	1,000	773,88	773,88	773,88	0,00
321	Montáž predokennej rolety od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 400 cm	021 Stavby	ks	1,000	38,80	38,80	38,80	0,00
322	Predokenná roleta hliníková, šxh 1670x3000 mm, s priznaným boxom - Z06	021 Stavby	ks	1,000	868,15	868,15	868,15	0,00

323	Montáž predokennej rolety od šírky 200 cm do 300 cm dĺžky do 160 cm	021 Stavby	ks	1,000	21,92	21,92	21,92	0,00
324	Predokenná roleta hliníková, šxl 2400x1200 mm, s priznaným boxom - Z11	021 Stavby	ks	1,000	635,05	635,05	635,05	0,00
325	Montáž predokennej rolety od šírky 200 cm do 300 cm dĺžky do 260 cm	021 Stavby	ks	4,000	30,38	121,52	121,52	0,00
326	Predokenná roleta hliníková, šxl 2400x2400 mm, s priznaným boxom - Z02	021 Stavby	ks	3,000	1 006,52	3 019,56	3 019,56	0,00
327	Predokenná roleta hliníková, šxl 2450x2400 mm, s priznaným boxom - Z04	021 Stavby	ks	1,000	1 000,90	1 000,90	1 000,90	0,00
328	Montáž predokennej rolety od šírky nad 300 cm dĺžky do 160 cm	021 Stavby	ks	3,000	25,00	75,00	75,00	0,00
329	Predokenná roleta hliníková, šxl 3400x1200 mm, s priznaným boxom - Z07_Z08_Z10	021 Stavby	ks	3,000	819,84	2 459,52	2 459,52	0,00
330	Montáž predokennej rolety od šírky nad 300 cm dĺžky do 300 cm	021 Stavby	ks	2,000	100,00	200,00	200,00	0,00
331	Predokenná roleta hliníková, šxl 3400x2400 mm, s priznaným boxom - Z05	021 Stavby	ks	1,000	1 322,12	1 322,12	1 322,12	0,00
332	Predokenná roleta hliníková, šxl 4300x2400 mm, s priznaným boxom - Z09	021 Stavby	ks	1,000	1 604,52	1 604,52	1 604,52	0,00
333	Montáž rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	021 Stavby	m	8,700	11,64	101,27	101,27	0,00
334	Montáž ochranného koša skrutkovaním	021 Stavby	m	1,600	12,00	19,20	19,20	0,00
335	Rebrík kovový na stenu, RAL 7040 - vrátane , dl. 4200 mm, s uzatváracím mrežovaným vekom a ochranným košom - ZM6	021 Stavby	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00
336	Rebrík oceľový zvislý, pozinkovaný, RAL 7040 - vrátane, dl. 4500mm - ZM7	021 Stavby	ks	1,000	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00
337	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	021 Stavby	m	5,100	4,51	23,00	23,00	0,00
338	Výroba atypického oplotenia šikmého z profilovanej ocele a atypovej oc. konštrukcie ochrannej mreže, vrátane zabud. 2 ks dvier, vrátane kotvenia	021 Stavby	kg	233,680	9,70	2 266,70	2 266,70	0,00
339	Ocef. S 235 - ZM4, resp.5	021 Stavby	kg	245,364	18,40	4 514,70	4 514,70	0,00
339.1	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm - zábradlie ZM10	021 Stavby	ks	48,000	1,25	60,00	0,00	60,00
339.2	Skruška podstavcová do dreva - zábradlie ZM10	021 Stavby	ks	48,000	0,52	24,96	0,00	24,96
339.3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - zábradlie ZM10	021 Stavby	kg	195,410	2,20	429,90	0,00	429,90
339.4	Výroba atypického zábradlia rovného z jaklovej ocele - zábradlie ZM10	021 Stavby	kg	195,410	4,58	894,98	0,00	894,98
339.5	Profil oceľový 50x4 mm zváraný uzavretý štvorcový - zábradlie ZM10	021 Stavby	t	0,205	1 985,00	406,93	0,00	406,93
339.6	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m - zábradlie ZM10	021 Stavby	t	0,215	54,47	11,71	0,00	11,71
339.7	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 1xsyntetický náter RAL 7040 - zábradlie ZM10	021 Stavby	m2	7,060	6,93	48,93	0,00	48,93
339.8	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov - zábradlie ZM10	021 Stavby	eur	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00
340	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	250,000	1,10	275,00	275,00	0,00
341	Montáž samotáhovej hlavice priemeru 250-315 mm	021 Stavby	ks	4,000	8,47	33,88	33,88	0,00
342	Hlavica samotáhová pozinkovaná, priemer 305 mm (ref. výrobok LOMANCO BIB 12c, čierna) - K31	021 Stavby	ks	4,000	204,00	816,00	816,00	0,00
343	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	0,500	1,80	0,90	0,90	0,00
344	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m	86,090	4,71	405,48	405,48	0,00
345	Poľžlabkový sokel 10x20x0,9cm	021 Stavby	m	59,900	35,00	2 096,50	2 096,50	0,00
346	Poľžlabkový sokel vnútorný roh	021 Stavby	ks	5,000	10,50	52,50	52,50	0,00
347	Poľžlabkový sokel vonkajší roh	021 Stavby	ks	2,000	10,50	21,00	21,00	0,00
348	Priebežný sokel 7x20x0,9cm	021 Stavby	m	26,190	7,67	200,88	200,88	0,00
349	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 600 x 95 mm	021 Stavby	m	112,800	3,95	445,56	445,56	0,00
350	Sokel ref.Rako Linka biela mat.60x9,4 cm	021 Stavby	m	112,800	6,93	781,70	781,70	0,00
351	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	021 Stavby	m2	238,220	22,98	5 488,08	5 488,08	0,00
351.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu vef. 600x600mm	021 Stavby	m2	17,450	20,97	365,93	0,00	365,93
351.2	Dlažba ref. Rako Linka, bielo-šedá, gresporcellanato, PEI 5 ,R 10/B, 60x60 cm	021 Stavby	m2	17,799	23,30	414,72	0,00	414,72
351.3	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	7,807	3,90	30,45	0,00	30,45
352	Dlažba ref. Rako Color Two svetlo-béžová, GRS relief mat, 20x20 cm	021 Stavby	m2	59,996	16,48	988,73	988,73	0,00
353	Dlažba ref. Rako Color Two biela, GRS relief mat, 20x20 cm	021 Stavby	m2	32,191	14,89	479,32	479,32	0,00
354	Dlažba ref. Rako Color Two svetlo modrá, GRS relief mat, 20x20 cm	021 Stavby	m2	32,191	16,48	530,51	530,51	0,00
355	Dlažba 20x20x0,9cm, ref. titanit, R10/A	021 Stavby	m2	33,374	14,89	496,94	496,94	0,00
356	Dlažba 20x20x0,9cm, ref. titanit, R12	021 Stavby	m2	13,352	18,06	241,14	241,14	0,00
357	Dlažba 20x20x0,9cm, ref. titanit, R12 /V4	021 Stavby	m2	56,681	16,48	934,10	934,10	0,00
358	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu vef. 600 x 600 mm	021 Stavby	m2	139,430	20,97	2 923,85	2 923,85	0,00
359	Dlažba ref. Rako Linka, bielo-šedá, gresporcellanato, PEI 5 ,R 10/B, 60x60 cm	021 Stavby	m2	142,219	23,30	3 313,70	3 313,70	0,00
360	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	75,000	3,90	292,50	292,50	0,00
361	M+D Soklová HDF lišta v. 60mm	021 Stavby	m	274,050	10,20	2 795,31	2 795,31	0,00
362	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	652,610	9,95	6 493,47	6 493,47	0,00
363	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	370,140	1,24	458,97	458,97	0,00
364	Povlaková podlaha - marmoleum, hrúbka 2,5 mm	021 Stavby	m2	632,924	23,00	14 557,25	14 557,25	0,00
365	Povlaková podlaha - marmoleum, vhodné do priestorov na šport, hrúbka 3,2 mm	021 Stavby	m2	39,264	31,50	1 236,82	1 236,82	0,00
366	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	25,000	0,35	8,75	8,75	0,00
367	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	320,911	23,74	7 618,43	6 655,03	963,40
368	Obkladačky keramické glazované ref. Obklad Rako Color One svetlo-béžová, mat. 20x20 cm	021 Stavby	m2	59,750	11,18	668,01	668,01	0,00
369	Obkladačky keramické glazované ref. Obklad Rako Color One svetlo-béžová, lesk, 20x20 cm	021 Stavby	m2	6,129	11,18	68,52	50,10	18,42
370	Obkladačky keramické glazované ref. Obklad Rako Color One biela mat. 20x20 cm	021 Stavby	m2	92,216	9,22	850,23	850,23	0,00
371	Obkladačky keramické glazované ref. Obklad Rako Color One biela lesk, 20x20 cm	021 Stavby	m2	10,413	9,22	96,01	96,01	0,00
372	Obkladačky keramické glazované ref. Obklad Rako Play decor lesk, 20x40 cm	021 Stavby	m2	4,532	21,70	98,34	78,23	20,11
373	Obkladačky keramické 20x20 cm - decor pre deti	021 Stavby	ks	32,000	27,40	876,80	876,80	0,00
374	Obkladačky keramické 12,5x25 cm., biely mat.	021 Stavby	m2	156,180	11,90	1 858,54	1 391,79	466,75
375	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	25,000	2,20	55,00	55,00	0,00
376	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	40,284	3,17	127,70	127,70	0,00
377	Nátery stolárskych výrobkov olejové - transparentný náter dvojnásobný	021 Stavby	m2	32,877	5,71	187,73	187,73	0,00
378	Nátery stolárskych výrobkov olejové - transparentný UV stabilný náter trojnásobný	021 Stavby	m2	21,054	10,00	210,54	210,54	0,00
379	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	2 350,049	1,15	2 702,56	2 702,56	0,00
380	Vnúťorná maľba, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m biela	021 Stavby	m2	2 350,049	2,30	5 405,11	5 405,11	0,00

381	M+D Stoličkový výťah pre imobilnú osobu, jednostanicový z 1.np do 2.np, inerentná verzia, pravá, farba biela (ref. produkt ACORN 180, ZM 210447)	021 Stavby	ks	1,000	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00
382	Pracovný stôl s policou 1243x700x900mm, nerezová policia	021 Stavby	ks	1,000	349,69	349,69	317,90	31,79
383	Zmäkčovač vody Aquina	021 Stavby	ks	1,000	392,70	392,70	357,00	35,70
384	Stôl vstupný do umývačky riadu atyp 1215x750x900mm, lisovaný drez 500x400x250 mm	021 Stavby	ks	1,000	567,55	567,55	515,95	51,60
385	Sprcha s ramienkom, jedno-otvorová batéria--s flexibilnou hadicou--s ochrannou gumou na sprche--s odpadovým sifónom	021 Stavby	ks	1,000	165,87	165,87	150,79	15,08
386	Zelené ručníky zložené do Z 1vrstvové, balenie 15 balíkov, 200 ks ručníkov na 1balík	021 Stavby	ks	1,000	15,47	15,47	14,06	1,41
387	Antibakteriálne mydlo 5 litrov	021 Stavby	ks	1,000	16,50	16,50	15,00	1,50
388	Nerezový zásobník na mydlo 1l, Plniaci zásobník--Uzamykateľný--Nástenný--Veľkosť dávky 0,4ml	021 Stavby	ks	1,000	40,21	40,21	36,55	3,66
389	Nerezový zásobník na papierové ručníky	021 Stavby	ks	1,000	65,45	65,45	59,50	5,95
390	Umývačka riadu prechodná, 630x735x1990mm	021 Stavby	ks	1,000	2 200,06	2 200,06	2 000,05	200,01
391	Akumulačný zákrvt--dodávka externej firmy!	021 Stavby	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Výstupný stôl z umývačky riadu s dvomi policami, atyp 1417x750x900mm, 2x nerezová policia	021 Stavby	ks	1,000	570,35	570,35	518,50	51,85
393	Regál nerezový, 5 polic 1523x400x800mm	021 Stavby	ks	1,000	945,29	945,29	859,35	85,94
394	Regál nerezový, 5 polic, 1000x700x1800mm	021 Stavby	ks	1,000	826,54	826,54	751,40	75,14
395	Dvojdrez s policou, 1200x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	657,31	657,31	597,55	59,76
396	Sprcha s ramienkom, jedno-otvorová batéria--s flexibilnou hadicou--s ochrannou gumou na sprche--s odpadovým sifónom	021 Stavby	ks	1,000	172,50	172,50	156,82	15,68
397	Nerezový zásobník na mydlo 1l, Hladký nerezový povrch 304--Plniaci zásobník--Uzamykateľný--Nástenný--Veľkosť dávky 0,4ml	021 Stavby	ks	1,000	40,21	40,21	36,55	3,66
398	Nerezový zásobník na papierové ručníky	021 Stavby	ks	1,000	65,45	65,45	59,50	5,95
399	Regál nerezový, 5 polic, 1525x400x1800mm	021 Stavby	ks	1,000	945,29	945,29	859,35	85,94
400	Másoklát, lepené z bukového dreva--obojsmerné opracovanie, 500x500x900mm	021 Stavby	ks	1,000	295,46	295,46	268,60	26,86
401	Stôl pracovný s drezom, policou a zásuvkou, 2110x700x900mm, lisovaný drez 500x400x250 mm--nerezová policia--2x zásuvka na GN 1/1	021 Stavby	ks	1,000	846,18	846,18	769,25	76,93
402	Stojánková gastro batéria 230mm s odpadovým sifónom	021 Stavby	ks	1,000	86,39	86,39	78,54	7,85
403	Nástenná dvojpolicia - 1055x300mm	021 Stavby	ks	1,000	186,07	186,07	169,15	16,92
404	Nástenná dvojpolicia - 1055x300mm	021 Stavby	ks	1,000	186,07	186,07	169,15	16,92
405	Nerezový zásobník na mydlo 1l, Hladký nerezový povrch 304--Plniaci zásobník--Uzamykateľný--Nástenný--Veľkosť dávky 0,4ml	021 Stavby	ks	1,000	40,21	40,21	36,55	3,66
406	Nerezový zásobník na papierové ručníky	021 Stavby	ks	1,000	65,45	65,45	59,50	5,95
407	Mraziaci stôl, 3 dverový, 1795x700x9600mm, Nerezová oceľ--Izolácia 60mm--Nútené prúdenie vzduchu--100mm vysoký nerezový sokel--Automatické odmrzovanie--Uzamykateľné kolieska--Počet polic: 3--Rozsah okolných teplôt: 5 až 32°C--Hmotnosť: 151kg	021 Stavby	ks	1,000	1 750,32	1 750,32	1 591,20	159,12
408	Digestor kondenzačný nad konvektomat	021 Stavby	ks	1,000	3 423,20	3 423,20	3 112,00	311,20
409	Konvektomat ref. Retigo	021 Stavby	ks	1,000	8 419,35	8 419,35	7 653,95	765,40
410	Trojpec, statická / teplovzdušná rúra na pečenie, 900x900x1710mm	021 Stavby	ks	1,000	2 782,56	2 782,56	2 529,60	252,96
411	Chladnička podstolová na vajcia, biely povrch--digitálny LED displej teploty--uzamykateľná--rozsah teplôt: od +2°C do +8°C--hmotnosť: 44kg--izolácia 40mm--čistý objem: 64l, 600x600x850mm	021 Stavby	ks	1,000	534,82	534,82	486,20	48,62
412	Stôl pracovný s drezom, 1120x700x900mm, lisovaný drez 500x400x250 mm	021 Stavby	ks	1,000	514,25	514,25	467,50	46,75
413	Stojánková gastro batéria 230mm	021 Stavby	ks	1,000	37,88	37,88	34,44	3,44
414	Nerezový zásobník na mydlo 1l, Hladký nerezový povrch 304--Plniaci zásobník--Uzamykateľný--Nástenný--Veľkosť dávky 0,4ml	021 Stavby	ks	1,000	40,21	40,21	36,55	3,66
415	Nerezový zásobník na papierové ručníky	021 Stavby	ks	1,000	65,45	65,45	59,50	5,95
416	Pracovný stôl s policou, 1235x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	349,69	349,69	317,90	31,79
417	Pracovný stôl s policou a dvomi zásuvkami, 940x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	599,34	599,34	544,85	54,49
418	Nástenná dvojpolicia -1290x300mm	021 Stavby	ks	1,000	196,35	196,35	178,50	17,85
419	Nástenná dvojpolicia -1290x300mm	021 Stavby	ks	1,000	196,35	196,35	178,50	17,85
420	Univerzálny robot, objem kotlíka : 60l--regulácia : 3 rýchlosti--skupina B--zdvíhanie kotlíka : elektromechanické--prevod pomocou ozubených kolies--výstup na prídavné zariadenie--základné príslušenstvo: -- kotlík, hák, metla, miešač, vozík	021 Stavby	ks	1,000	7 250,93	7 250,93	6 591,75	659,18
421	Pracovný stôl s policou a dvomi zásuvkami, 940x700x900mm, nerezová policia--2x zásuvka GN 1/1	021 Stavby	ks	1,000	599,34	599,34	544,85	54,49
422	Výlevka kombinovaná s drezom, 500x700x900mm, drez veľkosti GN 1/2--výlevka 400x400x250	021 Stavby	ks	1,000	405,79	405,79	368,90	36,89
423	Nerezový zásobník na mydlo 1l, Hladký nerezový povrch 304--Plniaci zásobník--Uzamykateľný--Nástenný--Veľkosť dávky 0,4ml	021 Stavby	ks	1,000	40,21	40,21	36,55	3,66
424	Nerezový zásobník na papierové ručníky	021 Stavby	ks	1,000	65,45	65,45	59,50	5,95
425	Stôl chladiaci, 2 - dvere, 1360x700x960mm, nerezový exteriér aj interiéru--izolácia 50mm--nútené prúdenie vzduchu--2 nastaviteľné police--rozsah teplôt: od -2°C do +8°C--hmotnosť: 108kg--čistý objem: 205l	021 Stavby	ks	1,000	1 265,99	1 265,99	1 150,90	115,09
426	Pracovný stôl s policou a drezom, 850x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	520,80	520,80	473,45	47,35
427	Stojánková gastro batéria 230mm	021 Stavby	ks	1,000	86,39	86,39	78,54	7,85
428	Nerezový zásobník na mydlo 1l, Hladký nerezový povrch 304--Plniaci zásobník--Uzamykateľný--Nástenný--Veľkosť dávky 0,4ml	021 Stavby	ks	1,000	40,21	40,21	36,55	3,66
429	Nerezový zásobník na papierové ručníky	021 Stavby	ks	1,000	65,45	65,45	59,50	5,95
430	Nástenná dvojpolicia - 1105x300mm	021 Stavby	ks	1,000	186,07	186,07	169,15	16,92
431	Nástenná dvojpolicia - 1105x300mm	021 Stavby	ks	1,000	186,07	186,07	169,15	16,92
432	Nerezová dráha, 2585x350mm	021 Stavby	ks	1,000	311,36	311,36	283,05	28,31
433	Ohrevný stôl na 4 GN1/1 s režónom, regulácia teploty: od 0°C do +90°C--hrúbka pracovnej dosky 50mm--ventil na napúšťanie a vypúšťanie vody--zváraná vaňa, krytovanie z 3 strán--posuvné dvere	021 Stavby	ks	1,000	1 290,30	1 290,30	1 173,00	117,30
434	Stôl pracovný s policou a tromi zásuvkami, 1525x600x900mm	021 Stavby	ks	1,000	528,28	528,28	480,25	48,03
435	Stôl pracovný s drezom a policou, 1525x600x900mm, lisovaný drez 500x400x250 mm--nerezová policia	021 Stavby	ks	1,000	565,68	565,68	514,25	51,43
436	Stojánková gastro batéria 230mm	021 Stavby	ks	1,000	86,39	86,39	78,54	7,85
437	Digestor nad varný blok--dodávka externej firmy!	021 Stavby	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Kotol plynový, kapacita 85l--2" výpustný ventil--dno nerez AISI 316--nepriamy ohrev--okrúhly duplikátor--sítko pred ventil--doba ohrevu 70min--automatické dopúšťanie, 700x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	2 614,26	2 614,26	2 376,60	237,66
439	Pracovný stôl s policou, 500x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	305,75	305,75	277,95	27,80
440	Elektrický sporák, elektrické platne s výkonom 4x2600w--rúra s výkonom 4000w--rúra teplovzdušná--2x ventilátor--priemer platne 230 mm--kapacita 3x GN 1/1--celonerezová, 800x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	1 786,79	1 786,79	1 624,35	162,44
441	Pracovný stôl s policou, 500x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	305,75	305,75	277,95	27,80
442	Plynová stolička-dvojitý horák ARC--regulácia plameňa od 1/3 výkonu--pre hrnce 50-100 litrov--podstavba a rošt z nerez, 500x500x450mm	021 Stavby	ks	1,000	327,25	327,25	297,50	29,75
443	Plynová stolička-dvojitý horák ARC--regulácia plameňa od 1/3 výkonu--pre hrnce 50-100 litrov--podstavba a rošt z nerez, 500x500x450mm	021 Stavby	ks	1,000	327,25	327,25	297,50	29,75
444	Elektrická panvica, kapacita 50 litrov--ručné vyklápanie--nerezová nádoba--vnútorný rozmer 700x422x160 mm--objem nádoby po rysku je 40 litrov, 800x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	2 640,44	2 640,44	2 400,40	240,04
445	Pracovný stôl s policou, 500x700x900mm	021 Stavby	ks	2,000	305,75	611,50	555,90	55,60

446	Elektrický kotol, kapacita 85l--2" výpustný ventil--dno nerez AISI 316--nepriamy ohrev--okrúhly duplikátor--sítko pred ventil--doba ohrevu 60-70min.--automatické dopúšťanie--3 stupne výkonu, 700x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	2 504,87	2 504,87	2 277,15	227,72	
447	Regál drátový, 4 police, 1525x610x1830mm, -maximálne zaťaženie police je 320 kg--4 nastaviteľné police	021 Stavby	ks	1,000	289,51	289,51	263,19	26,32	
448	Regál drátový, 4 police, 1525x610x1830mm, -maximálne zaťaženie police je 320 kg--4 nastaviteľné police	021 Stavby	ks	1,000	289,51	289,51	263,19	26,32	
449	Mraziaca skriňa objem 600 ltr--kompatibilné s GN2/1--uzamykateľná jednotka pre ľahkú prevádzku s LED digitálnym zobrazovaním teploty a elektronickým ovládačom--zadné kolečka--7 pevných polic, 780x695x1890mm	021 Stavby	ks	1,000	1 212,70	1 212,70	1 102,45	110,25	
450	Mraziaca skriňa objem 600 ltr--kompatibilné s GN2/1--uzamykateľná jednotka pre ľahkú prevádzku s LED digitálnym zobrazovaním teploty a elektronickým ovládačom--zadné kolečka--7 pevných polic, 780x695x1890mm	021 Stavby	ks	1,000	1 212,70	1 212,70	1 102,45	110,25	
451	Chladnička kompatibilná s GN 2/1--LED digitálne zobrazenie teploty--ventilované chladenie--4 nastaviteľné police--čistý objem 513 l, 780x695x1890mm	021 Stavby	ks	1,000	1 042,53	1 042,53	947,75	94,78	
452	Chladnička kompatibilná s GN 2/1--LED digitálne zobrazenie teploty--ventilované chladenie--4 nastaviteľné police--čistý objem 513 l, 780x695x1890mm	021 Stavby	ks	1,000	1 042,53	1 042,53	947,75	94,78	
453	Regál drátový, 4 police, 915x610x1830mm	021 Stavby	ks	1,000	130,87	130,87	118,97	11,90	
454	Regál drátový, 4 police, 915x610x1830mm	021 Stavby	ks	1,000	130,87	130,87	118,97	11,90	
455	Regál drátový, 4 police, 915x610x1830mm	021 Stavby	ks	1,000	130,87	130,87	118,97	11,90	
456	Stôl pracovný s drezom a policou, 1800x600x900mm, lisovaný drez 500x400x250 mm--nerezová polic	021 Stavby	ks	1,000	610,56	610,56	555,05	55,51	
457	Stojánková gastro batéria 230mm	021 Stavby	ks	1,000	86,39	86,39	78,54	7,85	
458	Nerezový zásobník na mydlo 1l,Hladký nerezový povrch 304--Plniaci zásobník--Uzamykateľný--Nástenný--Veľkosť dávky 0,4ml	021 Stavby	ks	1,000	40,21	40,21	36,55	3,66	
459	Nerezový zásobník na papierové ručníky	021 Stavby	ks	1,000	65,45	65,45	59,50	5,95	
460	Škrabka na zemiaky lakovaná, produkcia: 200kg/h--hmotnosť jednej náplne: 12kg--prevedenie: lakovaná--hmotnosť 62 kg	021 Stavby	ks	1,000	1 206,15	1 206,15	1 096,50	109,65	
461	Chladnička LED digitálne zobrazenie teploty--elektronický ovládač--zadné kolečka pre premiestňovanie--4 nastaviteľné police--celkový objem 400 l--čistý objem 238 l--hrúbka izolácie 40 mm--chladenie R600a, 600x600x1850mm	021 Stavby	ks	1,000	839,63	839,63	763,30	76,33	
462	Umyvadlo na ruky, 440x300x185mm, bezdotykový drez ovládaný predným stlačením	021 Stavby	ks	1,000	218,79	218,79	198,90	19,89	
463	Nerezový zásobník na mydlo 1l,Hladký nerezový povrch 304--Plniaci zásobník--Uzamykateľný--Nástenný--Veľkosť dávky 0,4ml	021 Stavby	ks	1,000	40,21	40,21	36,55	3,66	
464	Nerezový zásobník na papierové ručníky	021 Stavby	ks	1,000	65,45	65,45	59,50	5,95	
465	Spotrebný materiál	021 Stavby	ks	1,000	275,00	275,00	250,00	25,00	
466	Montáž zariadení	021 Stavby	ks	1,000	7 128,52	7 128,52	6 480,47	648,05	
SO 01.2 - Zdravotníctva									
467	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	102,180	97,07	9 918,61	9 918,61	0,00	
468	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	94,320	4,47	421,61	421,61	0,00	
469	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších 1000 m	021 Stavby	m3	660,240	0,45	297,11	297,11	0,00	
470	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	94,320	4,45	419,72	419,72	0,00	
471	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	94,320	7,86	741,36	741,36	0,00	
472	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	94,320	0,79	74,51	74,51	0,00	
473	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	202,788	19,50	3 954,37	3 954,37	0,00	
474	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	55,020	3,80	209,08	209,08	0,00	
475	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	021 Stavby	t	145,410	14,60	2 122,99	2 122,99	0,00	
476	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	35,370	17,57	621,45	621,45	0,00	
477	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	65,435	17,59	1 151,00	1 151,00	0,00	
478	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	11,790	55,12	649,86	649,86	0,00	
479	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	233,137	33,59	7 831,07	7 831,07	0,00	
480	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť,priemer do 38 mm	021 Stavby	m	166,000	3,01	499,66	499,66	0,00	
481	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	16,800	0,68	11,42	9,91	1,51	
482	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	50,400	0,75	37,80	32,76	5,04	
483	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	33,600	0,81	27,22	23,52	3,70	
484	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	12,600	0,87	10,96	9,58	1,38	
485	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	27,300	1,05	28,67	24,84	3,83	
486	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	33,600	1,29	43,34	37,63	5,71	
487	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť,priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	48,000	3,37	161,76	161,76	0,00	
488	Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	23,100	1,62	37,42	32,57	4,85	
489	Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	27,300	1,75	47,78	41,50	6,28	
490	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť,priemer do 38	021 Stavby	m	181,000	3,29	595,49	595,49	0,00	
491	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	137,550	1,38	189,82	165,06	24,76	
492	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	52,500	1,61	84,53	73,50	11,03	
493	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť,priemer do 38 mm	021 Stavby	m	74,000	3,62	267,88	267,88	0,00	
494	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	27,300	3,11	84,90	73,71	11,19	
495	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	021 Stavby	m	50,400	3,59	180,94	157,25	23,69	
496	Izolácia kolen, prechod, tvaroviek a armatúr	021 Stavby	ks	100,000	3,45	345,00	300,00	45,00	
497	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	25,000	1,40	35,00	35,00	0,00	
498	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	021 Stavby	m	20,000	20,15	403,00	403,00	0,00	
499	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	021 Stavby	m	51,000	21,98	1 120,98	1 120,98	0,00	
500	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	021 Stavby	m	60,000	26,78	1 606,80	1 606,80	0,00	
501	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	021 Stavby	m	38,000	9,76	370,88	370,88	0,00	
502	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	38,000	1,86	70,68	61,56	9,12	
503	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	26,000	10,15	263,90	263,90	0,00	
504	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	26,000	2,10	54,60	47,58	7,02	
505	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	021 Stavby	m	26,000	11,03	286,78	286,78	0,00	
506	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	26,000	3,15	81,90	71,24	10,66	
507	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	021 Stavby	m	18,000	11,52	207,36	207,36	0,00	
508	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	18,000	6,08	109,44	95,22	14,22	
509	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	021 Stavby	m	18,000	9,61	172,98	172,98	0,00	

510	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	18,000	3,45	62,10	54,00	8,10
511	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	021 Stavby	m	48,000	10,04	481,92	481,92	0,00
512	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	48,000	6,44	309,12	268,80	40,32
513	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	62,000	11,29	699,98	699,98	0,00
514	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	ks	62,000	11,04	684,48	595,20	89,28
515	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	021 Stavby	ks	27,000	3,22	86,94	86,94	0,00
516	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63 mm	021 Stavby	ks	5,000	3,78	18,90	18,90	0,00
517	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 75 mm	021 Stavby	ks	3,000	3,88	11,64	11,64	0,00
518	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	021 Stavby	ks	24,000	4,76	114,24	114,24	0,00
519	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75	021 Stavby	ks	5,000	8,74	43,70	43,70	0,00
520	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 75 s veľkým prietokom, mriežka/kryčka nerez, zápchová uzávierka	021 Stavby	ks	5,000	103,03	515,15	447,95	67,20
521	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	021 Stavby	ks	2,000	5,48	10,96	10,96	0,00
522	Strešný vtok TOPWEST TWE 110 PVC S alebo ekvival.	021 Stavby	ks	2,000	66,70	133,40	116,00	17,40
523	Ventiláčna hlavica strešná plastová DN 100	021 Stavby	ks	6,000	13,99	83,94	83,94	0,00
524	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	307,000	0,89	273,23	273,23	0,00
525	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	60,000	1,14	68,40	68,40	0,00
526	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	55,000	1,10	60,50	60,50	0,00
527	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	12,000	47,73	572,76	498,00	74,76
528	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	26,000	112,31	2 920,06	2 539,16	380,90
529	Potrubie plastohliníkové D16, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	16,000	17,97	287,52	250,08	37,44
530	Potrubie plastohliníkové D50, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	22,000	80,68	1 774,96	1 543,52	231,44
531	Potrubie plastohliníkové D20, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	163,000	21,97	3 581,11	3 418,90	162,21
531.1	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním do D 20 mm, vrátane systémových tvaroviek - kuchyňa	021 Stavby	m	16,000	49,44	791,04	0,00	791,04
532	Potrubie plastohliníkové D25, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	82,000	28,89	2 368,98	2 059,84	309,14
533	Potrubie plastohliníkové D32, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	52,000	35,85	1 864,20	1 620,84	243,36
534	Potrubie plastohliníkové D40, vrátane systémových tvaroviek	021 Stavby	m	80,000	54,36	4 348,80	3 781,60	567,20
535	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	021 Stavby	ks	94,000	8,43	792,42	792,42	0,00
536	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	021 Stavby	ks	3,000	8,43	25,29	25,29	0,00
537	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	13,000	2,56	33,28	33,28	0,00
538	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	13,000	7,26	94,38	82,03	12,35
539	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	8,000	4,26	34,08	34,08	0,00
540	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	8,000	10,82	86,56	75,28	11,28
541	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,71	9,42	9,42	0,00
542	Guľový uzáver pre vodu 1" niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	19,03	38,06	33,10	4,96
543	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	5,55	11,10	11,10	0,00
544	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	31,28	62,56	54,40	8,16
545	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	10,000	2,56	25,60	25,60	0,00
546	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	021 Stavby	ks	10,000	6,22	62,20	54,10	8,10
547	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,56	10,24	10,24	0,00
548	Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	4,000	6,14	24,56	21,36	3,20
549	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,26	4,26	4,26	0,00
550	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	9,96	9,96	8,66	1,30
551	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	021 Stavby	ks	4,000	3,85	15,40	15,40	0,00
552	Ventil vyvažovací šikmý DN 15, na pitnú vodu s meracími ventilčekmi na meranie tlakovej diferencie, 2xvnútorný závit	021 Stavby	ks	4,000	39,72	158,88	138,16	20,72
553	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 20	021 Stavby	ks	1,000	4,34	4,34	4,34	0,00
554	Ventil vyvažovací šikmý DN 20, na pitnú vodu s meracími ventilčekmi na meranie tlakovej diferencie, 2xvnútorný závit	021 Stavby	ks	1,000	44,33	44,33	38,55	5,78
555	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	3,000	16,85	50,55	50,55	0,00
556	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP	021 Stavby	ks	3,000	581,90	1 745,70	1 518,00	227,70
557	Protipožiarna zpeňujúca páska 10m balenie	021 Stavby	ks	4,000	11,50	46,00	40,00	6,00
558	Protipožiarny tmel 580ml	021 Stavby	ks	24,000	13,80	331,20	288,00	43,20
558.1	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	24,000	5,98	143,52	0,00	143,52
558.2	7471GW 20-1/2 H=52 Nástenka jednoduchá štandardná	021 Stavby	ks	24,000	11,25	270,00	0,00	270,00
558.3	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	35,000	10,51	367,85	0,00	367,85
558.4	Dve nástenky s držákom, rozteč 150mm, lisovací spoj-vnitřní závit	021 Stavby	ks	35,000	20,30	710,50	0,00	710,50
558.5	Rozbor vody	021 Stavby	sub	1,000	218,40	218,40	0,00	218,40
559	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	469,000	1,61	755,09	755,09	0,00
560	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	469,000	1,18	553,42	553,42	0,00
561	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	65,000	0,75	48,75	48,75	0,00
562	Montáž záchodovej misy kombinovanej	021 Stavby	ks	24,000	28,59	686,16	686,16	0,00
563	ZÁVESNÉ WC , farba biela, mat.keramika „JIKA MIO „alebo ekvival.	021 Stavby	ks	3,000	164,45	493,35	493,35	0,00
564	DETSKÉ ZÁVESNÉ WC , rozмеры 520mmx310x300 , farba biela, mat.keramika „FLORAKIDS „alebo ekvival.	021 Stavby	ks	20,000	356,40	7 128,00	6 200,00	928,00
565	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	021 Stavby	ks	20,000	3,00	60,00	60,00	0,00
566	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	ks	0,000	46,96	0,00	0,00	0,00
567	Podomietkový modul na závesné WC	021 Stavby	ks	0,000	126,50	0,00	0,00	0,00
567.1	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých sadrokart. stien	021 Stavby	ks	24,000	55,36	1 328,64	1 127,04	201,60
567.2	Modul podomietkový pre závesné WC do ľahkých sadrokart. stien	021 Stavby	ks	23,000	166,10	3 820,30	2 640,00	1 180,30
567.3	Podomietkový modul na závesné WC pre imobilných	021 Stavby	ks	1,000	210,50	210,50	0,00	210,50
567.4	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	24,000	34,08	817,92	0,00	817,92
567.5	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	021 Stavby	ks	24,000	156,60	3 758,40	0,00	3 758,40
567.6	Upevnenie nástenné batérie do sadrokart steny - montáž a dodávka doplnkových materiálov (profil + osb) pre sprchové batérie, vylevkové nástenné batérie a drezové batérie.	021 Stavby	ks	11,000	43,20	475,20	0,00	475,20
568	Ovládacie tlačidlo biele	021 Stavby	ks	24,000	40,25	966,00	840,00	126,00
569	Montáž umyvadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitú so zápachovou uzávierkou na konzoly	021 Stavby	ks	24,000	37,42	898,08	898,08	0,00
570	UMYVADLO ZO SKRINKOU , rozмеры 650X430X607mm, farba biela ,mat.keramika „JIKA DEEP „alebo ekvival.	021 Stavby	ks	3,000	299,00	897,00	897,00	0,00
570.1	ZÁVESNÉ WC pre imobilných	021 Stavby	ks	1,000	212,45	212,45	0,00	212,45
570.2	Umyvadlo pre imobilných	021 Stavby	ks	1,000	169,00	169,00	143,00	26,00
570.3	D+M Madlá pre invalidov	021 Stavby	ks	1,000	272,40	272,40	0,00	272,40
571	UMYVADIELKO , rozмеры 450x410x140mm, farba biela ,mat.keramika „FLORAKIDS „alebo ekvival.	021 Stavby	ks	20,000	143,75	2 875,00	2 500,00	375,00
572	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových do 800x800 mm	021 Stavby	ks	5,000	190,75	953,75	953,75	0,00

573	SPRCHOVÝ KÚT S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SKLA,VALEA rozmery 900x900mm, farba biela, SANSWISS,alebo ekvival.	021 Stavby	ks	5,000	402,50	2 012,50	1 750,00	262,50	
574	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	24,000	2,61	62,64	62,64	0,00	
575	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	021 Stavby	ks	4,000	35,20	140,80	122,44	18,36	
576	Záchodové sedadlo s poklopom detské	021 Stavby	ks	20,000	50,72	1 014,40	882,00	132,40	
577	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	ks	3,000	14,59	43,77	43,77	0,00	
578	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky	021 Stavby	ks	3,000	138,00	414,00	360,00	54,00	
579	Montáž vylevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	3,000	18,59	55,77	55,77	0,00	
580	Vylevka biela, keramickej	021 Stavby	ks	3,000	207,00	621,00	540,00	81,00	
581	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	ks	78,000	5,72	446,16	446,16	0,00	
582	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", VALVEX alebo ekvival.	021 Stavby	ks	78,000	6,10	475,80	413,40	62,40	
583	Montáž zmiešavača	021 Stavby	ks	4,000	12,00	48,00	48,00	0,00	
584	Zmiešavač vody s nastavením teploty zmiešanej vody ESBE VTA alebo ekvival.	021 Stavby	ks	4,000	86,25	345,00	300,00	45,00	
585	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	021 Stavby	ks	27,000	17,89	483,03	483,03	0,00	
586	Batéria umývadlová stojanková páková JIKA DEEP alebo ekvival.	021 Stavby	ks	4,000	86,25	345,00	300,00	45,00	
587	Batéria pre detské umývadlá JIKA DEEP alebo ekvival.	021 Stavby	ks	20,000	86,25	1 725,00	1 500,00	225,00	
588	Batéria drezová stojanková páková JIKA DEEP alebo ekvival.	021 Stavby	ks	3,000	80,50	241,50	210,00	31,50	
589	Montáž nástennej batérie k vylevke	021 Stavby	ks	3,000	7,78	23,34	23,34	0,00	
590	Nástenná batéria k vylevke	021 Stavby	ks	3,000	57,50	172,50	150,00	22,50	
591	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	5,000	10,00	50,00	50,00	0,00	
592	SPRCHOVÁ BATÉRIA S TERMOSTATICKOU POISTKOU ECOSTOP JIKA alebo ekvival.	021 Stavby	ks	5,000	207,00	1 035,00	900,00	135,00	
593	Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m)	021 Stavby	ks	5,000	207,00	1 035,00	900,00	135,00	
594	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	24,000	7,61	182,64	182,64	0,00	
595	Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá DN 40	021 Stavby	ks	24,000	26,48	635,52	552,72	82,80	
596	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	3,000	7,74	23,22	23,22	0,00	
597	Zápachová uzávierka- sífón pre jednodielne drezy DN 40	021 Stavby	ks	3,000	18,41	55,23	48,03	7,20	
598	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90 mm	021 Stavby	ks	5,000	8,00	40,00	40,00	0,00	
599	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 90	021 Stavby	ks	5,000	45,46	227,30	197,65	29,65	
600	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	021 Stavby	ks	6,000	6,64	39,84	39,84	0,00	
601	Zápachová uzávierka kondenzačná HL136NT, DN 40, transparentný, horizontálne pripojenie 5/4", mechanický uzáver proti zápachu v suchom stave, čistiaci otvor, vetranie a klimatizácia, PP, alt. ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	44,85	269,10	234,00	35,10	
602	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	12,000	6,00	72,00	72,00	0,00	
603	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	021 Stavby	ks	12,000	51,75	621,00	540,00	81,00	
603.1	Montáž ventilu pračkového G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	5,64	11,28	0,00	11,28	
603.2	Pračkový ventil + predlžovák	021 Stavby	ks	2,000	23,76	47,52	0,00	47,52	
603.3	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety do D 40 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,32	14,64	0,00	14,64	
603.4	Pračkový sífón + predlžovák	021 Stavby	ks	2,000	34,68	69,36	0,00	69,36	
603.5	Upevnenie - vývody pre kuchynské zariadenie (ventily, odpad)	021 Stavby	kus	31,000	25,68	796,08	0,00	796,08	
604	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	85,000	0,30	25,50	25,50	0,00	
605	Úprava vody EZV-50 D+M, alt. ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	678,56	678,56	590,00	88,56	
606	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 8 m rozpon 180 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,87	8,87	8,87	0,00	
607	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-80 N 180, GRUNDFOS, alt. ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	304,75	304,75	265,00	39,75	
608	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,000	1,10	11,00	11,00	0,00	
609	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	021 Stavby	ks	1,000	3,41	3,41	3,41	0,00	
610	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytienie potrubí, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	ks	1,000	230,00	230,00	200,00	30,00	
611	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	10,000	1,10	11,00	11,00	0,00	
SO 01.3 - Elektroinštalácia									
612	Vykružovanie otvorov pre krabice	021 Stavby	ks	172,000	2,00	344,00	344,00	0,00	
613	Vyvrátenie otvoru v priečkach	021 Stavby	ks	119,000	2,00	238,00	238,00	0,00	
614	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	100,000	1,21	121,00	121,00	0,00	
615	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 16 (pre vodič ochr.pospojovania)	021 Stavby	m	100,000	0,40	40,00	35,00	5,00	
616	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-20, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	150,000	1,25	187,50	187,50	0,00	
617	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 20 (pre slabopródu rozvody)	021 Stavby	m	150,000	0,41	61,50	54,00	7,50	
618	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	021 Stavby	m	16,000	1,35	21,60	21,60	0,00	
619	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20 (ochr.posp.v podlahe, prívod k plošine)	021 Stavby	m	16,000	0,77	12,32	10,72	1,60	
620	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	4,000	1,43	5,72	5,72	0,00	
621	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D25 (podlaha)	021 Stavby	m	4,000	0,82	3,28	2,84	0,44	
622	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	021 Stavby	m	15,000	1,57	23,55	23,55	0,00	
623	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32 (od SZ do základu)	021 Stavby	m	15,000	1,55	23,25	20,25	3,00	
624	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 50, uložená pevne	021 Stavby	m	15,000	1,94	29,10	29,10	0,00	
625	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D50 (podlaha)	021 Stavby	m	15,000	2,45	36,75	31,95	4,80	
626	Rúrka ohybná elektroinštalácia D 50 uložená voľne	021 Stavby	m	6,000	1,31	7,86	7,86	0,00	
627	Chránička DN50 PE BK ohybná koruovaná, FXKVR D50 (zem)	021 Stavby	m	6,000	1,36	8,16	7,08	1,08	
628	Rúrka tuhá elektroinštalácia z HDPE, D 32 uložená voľne	021 Stavby	m	13,000	1,30	16,90	16,90	0,00	
629	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3.0x100 m	021 Stavby	m	13,000	1,98	25,74	22,36	3,38	
630	Krabica prístrojová - do dutých stien,bez zapojenia	021 Stavby	ks	165,000	1,26	207,90	207,90	0,00	
631	Krabica prístrojová bezhalogénová z PVC KPRL 64-60/LD	021 Stavby	ks	165,000	0,28	46,20	39,60	6,60	
632	Svorka ref. WAGO 273-254 4x1.0-2.5 mm2	021 Stavby	ks	1 010,000	0,28	282,80	242,40	40,40	
633	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	7,000	5,97	41,79	41,79	0,00	
634	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	021 Stavby	ks	7,000	2,19	15,33	13,30	2,03	
635	Krabica (KO 250/L štvorcová) do dutých stien odbočná s viečkom, bez zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	11,36	22,72	22,72	0,00	
636	Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250/L NB šxvxh 234x176x79 mm, ref. KOPOS (pre EPP)	021 Stavby	ks	2,000	18,95	37,90	32,96	4,94	
637	Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom do zateplenia 120-300mm 156x196x86, IP 30	021 Stavby	ks	15,000	17,53	262,95	262,95	0,00	
638	Krabica na meračiu svorku bleskozvodov-nastavovacia R.8145 ref. Pawbol 218x168x80-150mm	021 Stavby	ks	15,000	32,20	483,00	420,00	63,00	
639	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC, D 32 uložená pevne	021 Stavby	m	90,000	1,63	146,70	146,70	0,00	
640	Rúrka tuhá pancierová PVC-U, UPRM D 32 (zvody)	021 Stavby	m	90,000	1,91	171,90	149,40	22,50	
641	Kóleno SB32	021 Stavby	m	15,000	1,77	26,55	23,10	3,45	
642	Príchytky pre elektroinstal. rúrky SS32LA pozinkovaná	021 Stavby	ks	180,000	0,28	50,40	43,20	7,20	
643	Káblové vešiaky a závesy	021 Stavby	ks	200,000	1,20	240,00	240,00	0,00	
644	Držiak káblov ref.GRIP10 OBO 2205388	021 Stavby	ks	170,000	1,43	243,10	210,80	32,30	
645	Držiak káblov ref.GRIP15FS OBO 2207028	021 Stavby	ks	20,000	1,30	26,00	22,60	3,40	
646	Držiak káblov ref.GRIP30 FS OBO 2207036	021 Stavby	ks	10,000	1,09	10,90	9,50	1,40	
647	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	259,000	1,08	279,72	279,72	0,00	
648	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	25,000	1,60	40,00	40,00	0,00	

649	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	27,000	2,09	56,43	56,43	0,00
650	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	10,000	2,83	28,30	28,30	0,00
651	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	021 Stavby	ks	10,000	4,82	48,20	48,20	0,00
652	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	021 Stavby	ks	8,000	4,51	36,08	31,36	4,72
653	Tlačítko - radenie 1/0 nástenný IP 55, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	6,15	12,30	12,30	0,00
654	Tlačítko hribové v skriní, IP54, červené STOP (ref. XALK178GTH29 Schneider)	021 Stavby	ks	2,000	34,88	69,76	60,66	9,10
655	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	9,000	6,52	58,68	58,68	0,00
656	Prepínač č.6 IP44 ref. Legrand Valena 774206	021 Stavby	ks	9,000	10,36	93,24	81,09	12,15
657	jednorámček IP44 ref. Legrand Valena 774450	021 Stavby	ks	9,000	1,63	14,67	12,78	1,89
658	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	15,000	2,35	35,25	35,25	0,00
659	vypínač č.1 ref. Legrand Valena 774401	021 Stavby	ks	15,000	4,70	70,50	61,35	9,15
660	jednorámček ref. Legrand Valena 774451	021 Stavby	ks	15,000	1,50	22,50	19,50	3,00
661	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	021 Stavby	ks	19,000	3,07	58,33	58,33	0,00
662	Prepínač 5 ref. Legrand Valena 774405	021 Stavby	ks	19,000	6,53	124,07	107,92	16,15
663	jednorámček ref. Legrand Valena 774451	021 Stavby	ks	19,000	1,50	28,50	24,70	3,80
664	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	4,000	4,75	19,00	19,00	0,00
665	Prepínač dvojitý striedavý 6+6 ref. Legrand Valena 774408	021 Stavby	ks	4,000	13,81	55,24	48,04	7,20
666	jednorámček ref. Legrand Valena 774451	021 Stavby	ks	4,000	1,50	6,00	5,20	0,80
667	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	13,000	2,68	34,84	34,84	0,00
668	Prepínač č.6 ref. Legrand Valena 774406	021 Stavby	ks	13,000	10,36	134,68	117,13	17,55
669	jednorámček ref. Legrand Valena 774451	021 Stavby	ks	13,000	1,50	19,50	16,90	2,60
670	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	021 Stavby	ks	13,000	3,02	39,26	39,26	0,00
671	Prepínač 7 ref. Legrand Valena 774407	021 Stavby	ks	13,000	12,54	163,02	141,70	21,32
672	jednorámček ref. Legrand Valena 774451	021 Stavby	ks	13,000	1,50	19,50	16,90	2,60
673	Spínač špeciálny vrátane zapojenia STOP tlačítko	021 Stavby	ks	1,000	15,22	15,22	15,22	0,00
674	Núdzové STOP tlačítko so skliom ref. GW 42201 Gewiss S.P.A., IP55	021 Stavby	ks	1,000	40,33	40,33	35,07	5,26
675	Spínače snímač pohybu do stropu	021 Stavby	ks	4,000	7,06	28,24	28,24	0,00
676	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia na strop, 360st.,6m,IP20	021 Stavby	ks	4,000	55,22	220,88	192,08	28,80
677	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	021 Stavby	ks	3,000	7,08	21,24	21,24	0,00
678	Spínač vačkový 16A v plast.skriňi typ S16JPD 1103 A6	021 Stavby	ks	3,000	24,84	74,52	64,80	9,72
679	Prepínač vačkový S 63 J, JD 1103 A6	021 Stavby	ks	6,000	11,04	66,24	66,24	0,00
680	Spínač vačkový 32A v plast.skriňi typ S32JPD 1103 A6	021 Stavby	ks	6,000	54,51	327,06	284,40	42,66
681	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	021 Stavby	ks	32,000	4,35	139,20	139,20	0,00
682	Zásuvka jednoduchá ref. Legrand Valena 774396	021 Stavby	ks	32,000	4,63	148,16	128,96	19,20
683	jednorámček ref. Legrand Valena 774451	021 Stavby	ks	32,000	1,50	48,00	41,60	6,40
684	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	021 Stavby	ks	28,000	5,19	145,32	145,32	0,00
685	Zásuvka dvojnásobná, biela, ref. 753186 Legrand Valena Life	021 Stavby	ks	28,000	9,91	277,48	241,36	36,12
686	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	021 Stavby	ks	23,000	6,06	139,38	139,38	0,00
687	Zásuvka jednoduchá ref. Legrand Valena IP44, 774221	021 Stavby	ks	23,000	11,62	267,26	232,30	34,96
688	Rámik s záklpkou ref. Legrand IP44, 774450	021 Stavby	ks	23,000	1,61	37,03	32,20	4,83
689	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	26,62	26,62	26,62	0,00
690	Rozvádzač RT (podľa schémy na výkrese č.10)	021 Stavby	kpl	1,000	1 265,00	1 265,00	1 100,00	165,00
691	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	31,68	31,68	31,68	0,00
692	Rozvádzač RP.2 (podľa schémy na výkrese č.09)	021 Stavby	kpl	1,000	1 265,00	1 265,00	1 100,00	165,00
693	Domova rozvodnica do 144 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	40,27	40,27	40,27	0,00
694	Rozvádzač RP.1 (podľa schémy na výkrese č.08)	021 Stavby	kpl	1,000	1 380,00	1 380,00	1 200,00	180,00
695	Domova rozvodnica do 216 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	52,40	52,40	52,40	0,00
696	Rozvádzač RH (podľa schémy na výkrese č.07)	021 Stavby	kpl	1,000	1 495,00	1 495,00	1 300,00	195,00
697	Montáž svietidla na stenu do 2 kg	021 Stavby	ks	52,000	8,26	429,52	429,52	0,00
698	svietidlo L10 - biela, nást.	021 Stavby	ks	1,000	51,78	51,78	45,03	6,75
699	svietidlo L10 - šedá, nást.	021 Stavby	ks	1,000	45,03	45,03	45,03	0,00
700	svietidlo L10 - ružová, nást.	021 Stavby	ks	1,000	47,40	47,40	47,40	0,00
701	svietidlo L10 - biela, strop	021 Stavby	ks	1,000	53,32	53,32	53,32	0,00
702	svietidlo L10 - blue, strop	021 Stavby	ks	1,000	53,32	53,32	53,32	0,00
703	svietidlo L10 - ružová, strop	021 Stavby	ks	1,000	53,32	53,32	53,32	0,00
704	svietidlo L10 - biela, 400, strop	021 Stavby	ks	1,000	49,77	49,77	49,77	0,00
705	svietidlo L10 - šedá, strop	021 Stavby	ks	1,000	53,32	53,32	53,32	0,00
706	svietidlo L10 - ružová, 400, strop	021 Stavby	ks	1,000	53,32	53,32	53,32	0,00
707	svietidlo L10 - blue, 300, strop	021 Stavby	ks	1,000	53,32	53,32	53,32	0,00
708	svietidlo L14	021 Stavby	ks	39,000	56,88	2 218,32	2 218,32	0,00
709	svietidlo L18	021 Stavby	ks	3,000	61,61	184,83	184,83	0,00
710	Montáž svietidla na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	40,000	8,76	350,40	350,40	0,00
711	svietidlo L02	021 Stavby	ks	6,000	142,19	853,14	853,14	0,00
712	svietidlo L15	021 Stavby	ks	17,000	77,02	1 309,34	1 309,34	0,00
713	svietidlo L16	021 Stavby	ks	15,000	80,57	1 208,55	1 208,55	0,00
714	svietidlo L16N	021 Stavby	ks	2,000	80,57	161,14	161,14	0,00
715	Montáž svietidla núdzového do 2 kg	021 Stavby	ks	61,000	9,27	565,47	565,47	0,00
716	svietidlo núdzové strop	021 Stavby	ks	4,000	40,29	161,16	161,16	0,00
717	svietidlo núdzové nástenné	021 Stavby	ks	28,000	37,92	1 061,76	1 061,76	0,00
718	svietidlo núdzové escape	021 Stavby	ks	7,000	61,61	431,27	431,27	0,00
719	svietidlo núdzové antipanik	021 Stavby	ks	6,000	74,45	446,70	446,70	0,00
720	svietidlo núdzové has.prištoj, lekárnička	021 Stavby	ks	7,000	61,61	431,27	431,27	0,00
721	svietidlo núdzové exteriér	021 Stavby	ks	9,000	46,21	415,89	415,89	0,00
722	Montáž svietidla zavesného do 2,0 kg	021 Stavby	ks	149,000	13,26	1 975,74	1 975,74	0,00
723	svietidlo L01	021 Stavby	ks	53,000	94,79	5 023,87	5 023,87	0,00
724	svietidlo L01N	021 Stavby	ks	34,000	101,90	3 464,60	3 464,60	0,00
725	svietidlo L03	021 Stavby	ks	5,000	59,24	296,20	296,20	0,00
726	svietidlo L12	021 Stavby	ks	35,000	201,43	7 050,05	7 050,05	0,00
727	svietidlo L13	021 Stavby	ks	22,000	225,13	4 952,86	4 952,86	0,00
728	Montáž svietidla zapusteného do 2 kg	021 Stavby	ks	105,000	9,10	955,50	955,50	0,00
729	svietidlo L04	021 Stavby	ks	5,000	65,17	325,85	325,85	0,00
730	svietidlo L05	021 Stavby	ks	9,000	56,88	511,92	511,92	0,00
731	svietidlo L06	021 Stavby	ks	36,000	53,32	1 919,52	1 919,52	0,00
732	svietidlo L07	021 Stavby	ks	29,000	65,17	1 889,93	1 889,93	0,00
733	svietidlo L08	021 Stavby	ks	2,000	71,09	142,18	142,18	0,00
734	svietidlo L09	021 Stavby	ks	1,000	59,24	59,24	59,24	0,00
735	svietidlo L10	021 Stavby	ks	10,000	59,24	592,40	592,40	0,00
736	svietidlo L17	021 Stavby	ks	13,000	71,09	924,17	924,17	0,00
737	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	135,000	1,99	268,65	268,65	0,00
738	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kq	127,170	1,45	184,40	160,23	24,17
739	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	35,000	1,43	50,05	50,05	0,00
740	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kq	21,875	1,45	31,72	27,56	4,16
741	Ekvipotenciálna svorkovnica EPP	021 Stavby	ks	6,000	19,88	119,28	119,28	0,00
742	Lišta potenciálov. vyrovnania ref. OBO 1801 VDE č.obj.5015650	021 Stavby	ks	6,000	26,16	156,96	136,50	20,46

743	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	89,000	4,84	430,76	430,76	0,00
744	Svorka uzemňovacia ref. Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	13,000	0,76	9,88	8,58	1,30
745	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	13,000	0,75	9,75	8,45	1,30
746	Svorka ochranného pospojovania ZS4	021 Stavby	ks	76,000	1,36	103,36	89,68	13,68
747	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	13,000	0,88	11,44	11,44	0,00
748	Štítok orientačný nerezový na zvodny 1-13	021 Stavby	ks	13,000	0,81	10,53	9,10	1,43
749	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	140,000	1,23	172,20	172,20	0,00
750	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	021 Stavby	ks	140,000	3,06	428,40	372,40	56,00
751	Podložka plastová k podpore vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	021 Stavby	ks	140,000	1,51	211,40	183,40	28,00
752	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	021 Stavby	ks	40,000	1,97	78,80	78,80	0,00
753	Podpera vedenia na vrchol ref. OBO 132U č.5203015	021 Stavby	ks	40,000	2,25	90,00	78,40	11,60
754	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	3,000	2,82	8,46	8,46	0,00
755	Svorka FeZn krížová označenie SK	021 Stavby	ks	3,000	0,87	2,61	2,28	0,33
756	Lemová svorka	021 Stavby	ks	65,000	1,97	128,05	128,05	0,00
757	Lemová svorka ref. OBO 270-8-10 FT č.obj. 5317207	021 Stavby	ks	65,000	7,90	513,50	446,55	66,95
758	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00
759	Svorka FeZn pripájací označenie SP 1	021 Stavby	ks	1,000	0,68	0,68	0,59	0,09
760	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	15,000	2,82	42,30	42,30	0,00
761	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	15,000	1,51	22,65	19,65	3,00
762	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	021 Stavby	ks	16,000	1,97	31,52	31,52	0,00
763	Svorka FeZn univerzálna označenie SU B	021 Stavby	ks	16,000	0,58	9,28	8,00	1,28
764	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	21,000	1,97	41,37	41,37	0,00
765	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	21,000	1,05	22,05	19,11	2,94
766	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	021 Stavby	ks	21,000	4,43	93,03	93,03	0,00
767	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	021 Stavby	m	385,000	1,01	388,85	388,85	0,00
768	Vodič medený CY 4 mm ² žz	021 Stavby	m	250,000	0,51	127,50	110,00	17,50
769	Vodič medený CY 10 mm ² žz	021 Stavby	m	20,000	0,99	19,80	17,20	2,60
770	Vodič medený NYY 1x25 mm ²	021 Stavby	m	115,000	4,52	519,80	451,95	67,85
771	Trojzočka k OB	021 Stavby	ks	1,000	25,27	25,27	25,27	0,00
772	Zachytávaci stožiar Al 3000 ref. DEHN č.105530	021 Stavby	ks	1,000	102,20	102,20	88,87	13,33
773	betónový podstavec ref. DEHN č.102010	021 Stavby	ks	3,000	17,25	51,75	45,00	6,75
774	podložka k bet.podstavcu ref. DEHN č.102050	021 Stavby	ks	3,000	5,75	17,25	15,00	2,25
775	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	021 Stavby	m	210,000	2,19	459,90	459,90	0,00
776	Skrýty zvod pri zatepľovačom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8	021 Stavby	m	100,000	14,16	1 416,00	1 416,00	0,00
777	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	41,850	6,97	291,69	253,61	38,08
778	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
779	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	2,000	1,98	3,96	3,44	0,52
780	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	10,000	1,10	11,00	11,00	0,00
781	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	10,000	2,91	29,10	25,30	3,80
782	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	18,000	1,28	23,04	23,04	0,00
783	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x4 mm2	021 Stavby	m	18,000	4,84	87,12	75,78	11,34
784	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	3,000	1,62	4,86	4,86	0,00
785	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x6 mm2	021 Stavby	m	3,000	8,58	25,74	22,38	3,36
786	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,84	42,00	42,00	0,00
787	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	50,000	0,77	38,50	33,50	5,00
788	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 825,000	0,88	1 606,00	1 606,00	0,00
789	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	1 700,000	1,48	2 516,00	2 210,00	306,00
790	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	125,000	1,23	153,75	133,75	20,00
791	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 020,000	1,00	1 020,00	1 020,00	0,00
792	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	1 020,000	1,52	1 550,40	1 346,40	204,00
793	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x70	021 Stavby	m	42,000	3,15	132,30	132,30	0,00
794	Kábel medený bezhalogénový CXKH-R-J 5x70 mm2	021 Stavby	m	42,000	54,10	2 272,20	1 975,68	296,52
795	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	30,000	2,11	63,30	63,30	0,00
796	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x16 mm2	021 Stavby	m	30,000	18,12	543,60	472,80	70,80
797	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	310,000	0,96	297,60	297,60	0,00
798	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	310,000	1,53	474,30	412,30	62,00
799	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	360,000	1,13	406,80	406,80	0,00
800	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	360,000	2,59	932,40	810,00	122,40
801	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	55,000	1,48	81,40	81,40	0,00
802	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2	021 Stavby	m	55,000	5,18	284,90	247,50	37,40
803	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	14,000	1,75	24,50	24,50	0,00
804	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2	021 Stavby	m	14,000	5,92	82,88	72,10	10,78
805	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	40,000	2,11	84,40	84,40	0,00
806	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2	021 Stavby	m	40,000	10,20	408,00	354,80	53,20
807	Mimoslavenisková doprava	021 Stavby	%	2,000	160,00	320,00	320,00	0,00
808	Podružný materiál	021 Stavby	%	2,000	160,00	320,00	320,00	0,00
809	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,000	160,00	320,00	320,00	0,00
810	Káble PSN do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	021 Stavby	m	750,000	0,98	735,00	735,00	0,00
811	ref.Elan 6x0,22T Kábel pre zabezpečovacie systémy	021 Stavby	m	750,000	0,54	405,00	352,50	52,50
812	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	9,000	3,34	30,06	30,06	0,00
813	Datová zásuvka 1xRJ45, cat.6, ref. Legrand Valena 774232	021 Stavby	ks	9,000	20,57	185,13	161,01	24,12
814	jednorámček ref. Legrand Valena 774451	021 Stavby	ks	9,000	1,50	13,50	11,70	1,80
815	Montáž konektoru (zástrčky)	021 Stavby	ks	9,000	3,86	34,74	34,74	0,00
816	Konektor RJ45 FTP - Cat.6	021 Stavby	ks	9,000	9,55	85,95	74,70	11,25
817	Kábel volne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu	021 Stavby	m	430,000	1,35	580,50	580,50	0,00
818	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2, cat.6	021 Stavby	m	430,000	1,09	468,70	408,50	60,20
819	Montáž závesného rozvadzača jednotlivého na stenu	021 Stavby	ks	1,000	18,12	18,12	18,12	0,00
820	Rozvadzač jednotlivý 12U, 635x600x595 mm (vxšxh) nástenný	021 Stavby	ks	1,000	161,16	161,16	140,14	21,02
821	Montáž police do rozvadzača	021 Stavby	ks	1,000	1,19	1,19	1,19	0,00
822	Police 19", 1U	021 Stavby	ks	1,000	26,58	26,58	23,11	3,47
823	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
824	Rozvodný panel 19", 1U, 5x230V, prepäťová ochrana, výška 57 mm, kábel 3 m	021 Stavby	ks	1,000	25,94	25,94	22,56	3,38
825	Montáž ventiláčnej jednotky, 2x ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00
826	Ventilačná jednotka 19", 30W, výška 89 mm, (2x ventilátor) s termostatom	021 Stavby	ks	1,000	155,25	155,25	135,00	20,25
827	Montáž tieniaceho patch panelu, 24xRJ45	021 Stavby	ks	1,000	22,43	22,43	22,43	0,00
828	Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený,ref. KEP-C6A-S-10G, KELine	021 Stavby	ks	1,000	141,38	141,38	122,94	18,44
829	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, uloženého v lište	021 Stavby	ks	10,000	2,69	26,90	26,90	0,00
830	Patch kábel STP, Cat.6, LSOH bezhalogénový, 1 m	021 Stavby	ks	10,000	1,78	17,60	15,30	2,30
831	Značenie zásuviek	021 Stavby	ks	4,000	0,89	3,56	3,56	0,00
832	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	021 Stavby	ks	8,000	4,46	35,68	35,68	0,00
833	Montáž modemu, prijímača	021 Stavby	ks	1,000	3,37	3,37	3,37	0,00
834	ref.LTE WiFi modem , 4xLAN, 1xWAN	021 Stavby	ks	1,000	103,50	103,50	90,00	13,50
835	Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS pre 192 modulov	021 Stavby	ks	1,000	119,00	119,00	119,00	0,00
836	Zabezpečovacia ústredňa JA 106-KR s GSM/GPRS modulom	021 Stavby	ks	1,000	575,00	575,00	500,00	75,00
837	Montáž a zapojenie doplnkového zdroja k EZS	021 Stavby	ks	1,000	22,17	22,17	22,17	0,00
838	Akumulátor SA 210-7Ah ref.Jabltron	021 Stavby	ks	1,000	34,50	34,50	30,00	4,50
839	Montáž a zapojenie klavesnice K EZS	021 Stavby	ks	2,000	60,00	120,00	120,00	0,00

840	Zbernicový prístupový modul s klávesnicou a RFID JA-114E ref. Jablotron	021 Stavby	ks	2,000	132,25	264,50	230,00	34,50	
841	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, stena	021 Stavby	ks	26,000	11,09	288,34	288,34	0,00	
842	Zbernicový detektor pohybu s detekt. rozbitia skla JA-120 PB	021 Stavby	ks	18,000	71,30	1 283,40	1 116,00	167,40	
843	Zbernicový detektor pohybu JA-110 P	021 Stavby	ks	8,000	36,80	294,40	256,00	38,40	
844	Montáž a zapojenie piezo sirény exterierovej	021 Stavby	ks	1,000	22,17	22,17	22,17	0,00	
845	Zbernicová vonkajšia siréna s akumulátorom JA-111A ref.BASE-RG	021 Stavby	ks	1,000	95,45	95,45	83,00	12,45	
846	Montáž skrinky ústredne 320x300, vrátane zámku a napájacieho zdroja	021 Stavby	ks	1,000	9,98	9,98	9,98	0,00	
847	Zdroj pre ústredňu napájací, 16VAC(2,2 A)/18VAC(2 A), montáž na DIN lištu	021 Stavby	ks	1,000	28,32	28,32	24,63	3,69	
848	Štandardná inštalácia skrinka 320x300x90 mm	021 Stavby	ks	1,000	33,47	33,47	29,10	4,37	
849	Zámok mechanický pre inštaláciu skrinky k ústredniam	021 Stavby	ks	1,000	4,49	4,49	3,90	0,59	
850	Nastavenie a konfigurácia ústredne, nastavenie zonácie, funkčné skúšky pre 16 zón	021 Stavby	ks	1,000	266,06	266,06	266,06	0,00	
851	Montáž a zapojenie kamery IP tubusovej na stenu	021 Stavby	ks	4,000	16,20	64,80	64,80	0,00	
852	IP kamera tubusová antivandal sieťová 5 Mpx, ref. DAHUA IPC-HFW1531SP-0280B	021 Stavby	ks	4,000	385,25	1 541,00	1 340,00	201,00	
853	Montáž a zapojenie IP servera	021 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00	
854	IP video server 4 kanálový s kompresiou, 4 x SD analóg D1, H264/MPEG-4/MJPEG, plug-in typ	021 Stavby	ks	1,000	331,21	331,21	288,01	43,20	
855	Montáž a zapojenie sieťového záznamníka NVR do 16 kanálov	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	
856	IP záznamové zariadenie 4 kanálové, bez pevného disku, ref.DAHUA NVR4104HS-P-4KS2	021 Stavby	ks	1,000	310,15	310,15	256,00	54,15	
857	Podružný materiál	021 Stavby	%	2,000	160,00	320,00	320,00	0,00	
858	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,000	160,00	320,00	320,00	0,00	
859	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	17,000	6,14	104,38	104,38	0,00	
860	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	021 Stavby	m	17,000	0,55	9,35	9,35	0,00	
861	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	021 Stavby	m	17,000	0,15	2,55	2,21	0,34	
862	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	17,000	5,00	85,00	85,00	0,00	
863	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	17,000	2,03	34,51	34,51	0,00	
864	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,000	160,00	320,00	320,00	0,00	
865	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	60,000	22,33	1 339,80	1 339,80	0,00	
865.1	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	350,000	0,84	294,00	0,00	294,00	
865.2	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 16 (pre vodič ochr.pospojovania)	021 Stavby	m	350,000	0,32	112,00	0,00	112,00	
865.3	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-20, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	150,000	0,94	141,00	0,00	141,00	
865.4	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 20 (pre slaboprúde rozvody)	021 Stavby	m	150,000	0,36	54,00	0,00	54,00	
865.5	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	6,000	2,60	15,60	0,00	15,60	
865.6	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	021 Stavby	ks	6,000	2,94	17,64	0,00	17,64	
865.7	Domova rozvodnica do 72 M - doplnenie rozvadzaca	021 Stavby	ks	1,000	98,00	98,00	0,00	98,00	
865.8	Rozvádzač RT doplnenie rozvadzaca	021 Stavby	kpl	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00	
865.9	Domova rozvodnica do 96 M - doplnenie rozvadzaca	021 Stavby	ks	1,000	85,00	85,00	0,00	85,00	
865.10	Rozvádzač RP.2 (- doplnenie rozvadzaca	021 Stavby	kpl	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00	
865.11	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	250,000	1,24	310,00	0,00	310,00	
865.12	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	250,000	1,26	315,00	0,00	315,00	
865.13	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	90,000	1,34	120,60	0,00	120,60	
865.14	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	90,000	2,15	193,50	0,00	193,50	
865.15	Podružný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00	
865.16	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	2,000	15,40	30,80	0,00	30,80	
865.17	Datova zásuvka 1xRJ45, cat.6, ref. Legrand Valena 774232	021 Stavby	ks	2,000	24,98	49,96	0,00	49,96	
865.18	jednorámček ref. Legrand Valena 774451	021 Stavby	ks	2,000	3,17	6,34	0,00	6,34	
865.19	Montáž konektoru (zástrčky)	021 Stavby	ks	2,000	14,60	29,20	0,00	29,20	
865.20	Konektor RJ45 FTP - Cat.6	021 Stavby	ks	2,000	0,98	1,96	0,00	1,96	
865.21	Kábel voľne uložený na kabelovú látku, alebo do žľabu	021 Stavby	m	305,000	0,96	292,80	0,00	292,80	
865.22	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2, cat.6	021 Stavby	m	305,000	1,16	353,80	0,00	353,80	
865.23	Podružný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	103,70	103,70	0,00	103,70	
865.24	Koordinácia chýbajúcich rozvodov	021 Stavby	hod.	16,000	13,50	216,00	0,00	216,00	
865.25	Elektrické vonkajšie žalúzie – dodávka a montáž motorického ovládania a kľuky 90st pre žalúzie Z01 až Z11, zmena z manuálneho na motorické ovládanie	021 Stavby	ks	18,000	123,00	2 214,00	0,00	2 214,00	
865.26	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne pre žalúzie	021 Stavby	m	360,000	1,57	565,20	0,00	565,20	
865.27	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20 (ochr.posp.v podlahe, prívod k plošine) pre žalúzie	021 Stavby	m	360,000	0,81	291,60	0,00	291,60	
865.28	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1- pre žalúzie	021 Stavby	ks	18,000	2,72	48,96	0,00	48,96	
865.29	vypínač žalúziový ref. Legrand Valena 774401 - pre žalúzie	021 Stavby	ks	18,000	13,85	249,30	0,00	249,30	
865.30	jednorámček ref. Legrand Valena 774451 - pre žalúzie	021 Stavby	ks	18,000	1,21	21,78	0,00	21,78	
865.31	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 - pre žalúzie	021 Stavby	m	420,000	1,02	428,40	0,00	428,40	
865.32	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 - pre žalúzie	021 Stavby	m	420,000	1,32	554,40	0,00	554,40	
865.33	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5 - pre žalúzie	021 Stavby	m	150,000	1,11	166,50	0,00	166,50	
865.34	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2 - pre žalúzie	021 Stavby	m	150,000	1,93	289,50	0,00	289,50	
865.35	Vykružovanie otvorov pre krabice - pre žalúzie	021 Stavby	ks	18,000	1,92	34,56	0,00	34,56	
865.36	Podružný materiál - pre žalúzie	021 Stavby	%	1,000	141,80	141,80	0,00	141,80	
SO 01.4 - Vykurovanie									
866	Vykurovacia skúška náročnejšie(Tr.2)	021 Stavby	hod	72,000	15,00	1 080,00	1 080,00	0,00	
867	Vyregulovanie vykurovacieho systému	021 Stavby	hod	20,000	24,50	490,00	490,00	0,00	
868	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	64,000	1,05	67,20	67,20	0,00	
869	ref.Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	40,000	1,38	55,20	48,00	7,20	
870	ref.Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	20,000	1,58	31,60	27,40	4,20	
871	ref.HT Armaflex hr.25mm	021 Stavby	m	4,000	24,81	99,24	86,28	12,96	
872	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	116,000	1,35	156,60	156,60	0,00	
873	ref.Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	16,000	1,81	28,96	25,12	3,84	
874	ref.Tubolit DG 54 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	40,000	2,73	109,20	94,80	14,40	
875	ref.Tubolit DG 64x19 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	30,000	2,92	87,60	76,20	11,40	
876	ref.Armaflex AF 54x29 izolácia-trubica	021 Stavby	m	30,000	17,61	528,30	459,30	69,00	
877	ref.Armaflex AF hr.25mm izolácia-dosky	021 Stavby	m	2,000	24,81	49,62	43,14	6,48	
878	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 25-40 kW	021 Stavby	ks	1,000	470,00	470,00	470,00	0,00	
879	Kotol stacionárny plynový zliatinový kondenzačný ref.Logamax plus GB192-35iW, výkon 35kW BUDERUS	021 Stavby	ks	1,000	2 962,40	2 962,40	2 576,00	386,40	

880	Expanzná nádobka K GB192, 0,75 bar	021 Stavby	ks	1,000	100,39	100,39	87,30	13,09
881	G-TA vypúšťací lievok so sifónom	021 Stavby	ks	1,000	20,47	20,47	17,80	2,67
882	DO-sada čierna DN80/125	021 Stavby	ks	1,000	105,22	105,22	91,50	13,72
883	Koleno konc. DN80/125, 87° PP/AL	021 Stavby	ks	2,000	25,64	51,28	44,60	6,68
884	Strešná príruha na pl. strechu DN125 AL	021 Stavby	ks	1,000	23,00	23,00	20,00	3,00
885	Rúra konc. DN80/125 1000mm, PP/ocel	021 Stavby	ks	1,000	40,94	40,94	35,60	5,34
886	Solárny kolektor ref.Buderus Logasol SKN4.0 zvislý	021 Stavby	ks	5,000	791,20	3 956,00	3 440,00	516,00
887	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m3/h (modul 120)	021 Stavby	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
888	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 120 mm, max. prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, ref.RACEN	021 Stavby	m	1,500	391,00	586,50	510,00	76,50
889	Nastaviteľný stojan NS 80 - 100, výška 420 - 670 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, ref.RACEN	021 Stavby	ks	3,000	63,25	189,75	165,00	24,75
890	Montáž 5 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 45°	021 Stavby	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00
891	Prípojovacia sada pre SKN4.0 na plochú strechu	021 Stavby	ks	1,000	66,58	66,58	57,90	8,68
892	Odvzdušňovacia sada ref.ELT5	021 Stavby	ks	1,000	111,43	111,43	96,90	14,53
893	Odlučovač vzduchu LA1, DN22	021 Stavby	ks	1,000	106,14	106,14	92,30	13,84
894	Sada záťažových vaní, ref.FKF7	021 Stavby	ks	5,000	132,25	661,25	575,00	86,25
895	Zák, sada pre mont. na plochú strechu, ref.FKF3	021 Stavby	ks	1,000	273,70	273,70	238,00	35,70
896	Roz. sada pre mont. na plochú strechu, ref.FKF4	021 Stavby	ks	4,000	187,45	749,80	652,00	97,80
897	Prídavné podpery pre st. na plochú strechu, ref.FKF8	021 Stavby	ks	2,000	94,76	189,52	164,80	24,72
898	Prídavná lišta zák, ref.FKA11	021 Stavby	ks	1,000	51,29	51,29	44,60	6,69
899	Prídavná lišta rozširovacia ref.FKA12	021 Stavby	ks	4,000	53,93	215,72	187,60	28,12
900	Termostatický zmiešavací ventil na TUV	021 Stavby	ks	1,000	951,05	951,05	827,00	124,05
901	Solárna stanica ref.Logasol KS01 10 SC20/2	021 Stavby	ks	1,000	652,05	652,05	567,00	85,05
902	SP 1 prepäťová ochrana	021 Stavby	ks	1,000	46,11	46,11	40,10	6,01
903	Solárna kvapalina ref.Solar fluid L20/WTF20	021 Stavby	ks	4,000	120,75	483,00	420,00	63,00
904	Ručné čerpadlo, ref.SHP	021 Stavby	ks	1,000	182,85	182,85	159,00	23,85
905	Montáž solárneho systému	021 Stavby	ks	1,000	680,00	680,00	680,00	0,00
906	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšieho prevedenia 55 kW (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	1,000	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00
907	Tepelné čerpadlo vzduch-voda ref.Dimplex LA 60S-TUR	021 Stavby	ks	1,000	44 328,19	44 328,19	38 538,77	5 789,42
908	Kábel ref.CAN-BUS 2X2X0,75-30m	021 Stavby	ks	1,000	59,80	59,80	52,00	7,80
909	ref.RTM Econ U priestorový termostat	021 Stavby	ks	1,000	217,35	217,35	189,00	28,35
910	ref.KAH 150 al. rozmrazovanie kondenzátu	021 Stavby	ks	1,000	116,15	116,15	101,00	15,15
911	ref.VWU 50E 4 cest. ventil DN50	021 Stavby	ks	1,000	540,50	540,50	470,00	70,50
912	ref.NTC-10M snímač teploty	021 Stavby	ks	1,000	38,64	38,64	33,60	5,04
913	ref.RKS WPM priestorová klimatizácia	021 Stavby	ks	1,000	229,83	229,83	199,85	29,98
914	ref.TPW WPM relé pre snímač rosného bodu	021 Stavby	ks	1,000	73,71	73,71	64,10	9,61
915	ref.TPF 341 snímač rosného bodu	021 Stavby	ks	1,000	36,22	36,22	31,50	4,72
916	ref.DDV 50 beztlakový rozdeľovač DN50	021 Stavby	ks	1,000	1 638,75	1 638,75	1 425,00	213,75
917	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
918	Ohrievač zásobníkový vody ref.Reflex AH 1000/2, C objem 1000 litrov	021 Stavby	ks	1,000	4 958,80	4 958,80	4 312,00	646,80
919	Elektrická vložka pre zásobník EEHR 9,0kW/400V	021 Stavby	ks	1,000	470,35	470,35	409,00	61,35
920	Elektro dopojenie elektrickej vložky	021 Stavby	ks	2,000	28,75	57,50	50,00	7,50
921	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	021 Stavby	ks	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00
922	Akumulačná nádobka oceľová ref.Dimplex PSP 1000K objem 1000 litrov	021 Stavby	ks	1,000	3 322,35	3 322,35	2 889,00	433,35
923	Nádobka expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu ref.Reflex NG80 objemu 80 l	021 Stavby	súb.	1,000	163,00	163,00	163,00	0,00
924	Nádobka expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu ref.Reflex S50 objemu 50 l	021 Stavby	súb.	1,000	347,00	347,00	347,00	0,00
925	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody ref.Reflex Fillcontrol typ Plus Compact, do 10 bar/60st s exter. tlakovým snímačom FE	021 Stavby	súb.	1,000	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00
926	Úpravňa vody ref.Reflex Fillsort I s filmetrom FLM	021 Stavby	súb.	1,000	208,00	208,00	208,00	0,00
927	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 4 m rozpon 130 mm	021 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
928	Obehové čerpadlo ref. GRUNDOS ALPHA3 25-40 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	393,30	393,30	342,00	51,30
929	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 4 m rozpon 180 mm	021 Stavby	ks	1,000	34,50	34,50	34,50	0,00
930	Obehové čerpadlo ref.Dimplex UPH 120-32PK 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	1 265,00	1 265,00	1 100,00	165,00
931	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50 výtlak do 18 m	021 Stavby	ks	2,000	42,80	85,60	85,60	0,00
932	Obehové čerpadlo ref.Dimplex UPH 120-50F 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	2 716,30	2 716,30	2 362,00	354,30
933	Obehové čerpadlo ref. GRUNDOS MAGNA 3 65-100F 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	2 691,00	2 691,00	2 340,00	351,00
934	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 65 výtlak do 15 m	021 Stavby	ks	1,000	34,50	34,50	34,50	0,00
935	Obehové čerpadlo ref. GRUNDOS MAGNA 3 32-120 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	1 490,40	1 490,40	1 296,00	194,40
936	Oživenie systému TC prevádzkové skúšky bez prekáblovania	021 Stavby	NH	10,000	74,75	747,50	650,00	97,50
936.1	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 k vzduchotechnickej jednotke	021 Stavby	m	48,000	15,30	734,40	0,00	734,40
936.2	Rehau spojka SDR 11 LX 63-63	021 Stavby	ks	2,000	64,66	129,32	0,00	129,32
936.3	Rehau násuvná obliemka, SDR 11 LX 63x5,8	021 Stavby	ks	24,000	16,82	403,68	0,00	403,68
936.4	Rehau doizolovacia sada L-set veľká na kolenná	021 Stavby	ks	4,000	325,16	1 300,64	0,00	1 300,64
936.5	Rehau doizolovacia sada L-set veľká na spojku	021 Stavby	ks	1,000	238,32	238,32	0,00	238,32
936.6	Rehau zmršťovacia čapica DUO 63-75/182-210	021 Stavby	ks	2,000	143,88	287,76	0,00	287,76
936.7	Izolačná pena Generation II	021 Stavby	ks	2,000	50,87	101,74	0,00	101,74
936.8	Montáž predizolovaného potrubia	021 Stavby	ks	1,000	522,00	522,00	0,00	522,00
937	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	50,000	29,67	1 483,50	1 032,00	451,50
938	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	20,000	34,61	692,20	602,00	90,20
939	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	021 Stavby	m	16,000	38,38	614,08	533,92	80,16
940	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	021 Stavby	m	70,000	48,41	3 388,70	2 947,00	441,70
941	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 64x2,0	021 Stavby	m	30,000	124,89	3 746,70	3 258,00	488,70
942	Predizolované potrubie ref.Rehau Rauvitherm DUO 63	021 Stavby	m	9,000	122,59	1 103,31	959,40	143,91
943	ref.Rehau prechodka s vonkajším závitom SDR 7,4 63x8,6-R 2"	021 Stavby	m	4,000	71,40	285,60	248,36	37,24
944	ref.Rehau koleno 90° SDR 7,4 63x8,6	021 Stavby	m	8,000	104,81	838,48	729,12	109,36
945	ref.Rehau oblúk domovej prípojky DUO 2x63	021 Stavby	ks	1,000	676,14	676,14	587,95	88,19
946	ref.Rehau sada pre domové prípojky DUO 63	021 Stavby	ks	1,000	375,01	375,01	326,10	48,91
947	Rozdeľovač ref.Univentia Ultimate Varianta I, 9 okruhový	021 Stavby	ks	1,000	327,75	327,75	327,75	0,00
947.1	Rozdeľovač ref.Univentia Ultimate Varianta I, 8 okruhový	021 Stavby	ks	1,000	334,88	334,88	242,25	92,63
948	Rozdeľovač ref.Univentia Ultimate Varianta I, 10 okruhový	021 Stavby	ks	2,000	362,25	724,50	526,18	198,32
948.1	Rozdeľovač ref.Univentia Ultimate Varianta I, 14 okruhový	021 Stavby	ks	1,000	553,67	553,67	553,67	0,00
949	Rozdeľovač ref.Univentia Ultimate Varianta I, 11 okruhový	021 Stavby	ks	0,000	409,40	0,00	0,00	0,00
950	Rozdeľovač ref.Univentia Ultimate Varianta I, 15 okruhový	021 Stavby	ks	1,000	553,15	553,15	553,15	0,00
951	Montáž rozdeľovača	021 Stavby	ks	6,000	30,00	180,00	180,00	0,00
952	Skrinka ref.Univentia typ 5	021 Stavby	ks	4,000	80,50	322,00	300,00	22,00
953	Skrinka ref.Univentia typ 6	021 Stavby	ks	0,000	103,50	0,00	0,00	0,00
953.1	Skrinka ref.Univentia atyp pre 15 okruhový L=1000 mm	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	85,85	214,15
954	Skrinka ref.Univentia typ 7 na stenu	021 Stavby	ks	1,000	116,15	116,15	116,15	0,00
955	Montáž skrinky	021 Stavby	ks	6,000	21,30	127,80	127,80	0,00
956	Gulový ventil ref.Univentia priamy	021 Stavby	ks	5,000	29,32	146,60	146,60	0,00
956.1	Gulový ventil ref.Univentia rohový	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
957	Prípáacie šróbenie 16x2,0	021 Stavby	ks	66,000	3,65	240,90	215,56	25,34
958	Prípáacie šróbenie 17x2,0	021 Stavby	ks	68,000	3,65	248,20	221,90	26,30
959	Obvodový dilatčný pás	021 Stavby	m	650,000	1,01	656,50	572,00	84,50
960	Plastifikátor	021 Stavby	l	150,000	7,80	1 170,00	1 017,00	153,00
961	Fólia	021 Stavby	m2	675,000	0,72	486,00	378,00	108,00
962	Montáž podlahového vykurovania	021 Stavby	m2	920,000	12,20	11 224,00	11 224,00	0,00

963	Potrubié z rúrky ref.Univentia Noxy 17x2,5mm	021 Stavby	m	2 945,000	2,21	6 508,45	5 088,00	1 420,45
964	Systémová doska ref.Unifloor s EPS 150	021 Stavby	m	675,000	14,37	9 699,75	7 500,00	2 199,75
965	Potrubié z rúrky ref.Univentia Radia-noxy 16x2,2mm	021 Stavby	m	2 689,000	1,84	4 947,76	4 160,00	787,76
966	Systémová doska ref.UNI-FA SD 001	021 Stavby	m	430,000	11,38	4 893,40	3 663,00	1 230,40
967	Teplotný profil priamy ref.Univentia	021 Stavby	ks	1 850,000	4,48	8 288,00	4 680,00	3 608,00
968	Potrubié pre napojenie solárnych kolektorov ref.Aeroline Inox Split DN20 15m	021 Stavby	ks	1,000	665,85	665,85	579,00	86,85
969	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	176,000	0,75	132,00	132,00	0,00
970	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	5 634,000	0,40	2 253,60	1 556,00	697,60
971	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	20,000	3,10	62,00	62,00	0,00
972	Vypúšťací kohút DN15	021 Stavby	ks	5,000	7,23	36,15	31,45	4,70
973	ref.Flexvent 1/2 plavákový odvzdušňovač FLAMCO	021 Stavby	ks	8,000	11,96	95,68	83,20	12,48
974	Teploměr axiálny ref.lvar	021 Stavby	ks	7,000	13,93	97,51	84,77	12,74
975	Manometer 0-10bar	021 Stavby	ks	2,000	7,80	15,60	13,56	2,04
976	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	9,000	3,75	33,75	33,75	0,00
977	Gulový kohút DN20	021 Stavby	ks	5,000	9,20	46,00	40,00	6,00
978	Filter DN20	021 Stavby	ks	1,000	11,59	11,59	10,08	1,51
979	Zpätná klapka DN20	021 Stavby	ks	1,000	11,04	11,04	9,60	1,44
980	Gulový kohút so zaistením G 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	36,80	36,80	32,00	4,80
981	Poistný ventil DN20 3 bar	021 Stavby	ks	1,000	20,06	20,06	17,44	2,62
982	Regulačný ventil ref.Herz Stromax M DN20	021 Stavby	ks	0,000	70,43	0,00	0,00	0,00
982.1	Regulačný ventil ref.Herz Stromax M DN25	021 Stavby	ks	6,000	95,89	575,34	367,44	207,90
983	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	11,000	4,74	52,14	23,70	28,44
984	Gulový kohút so zaistením G 1"	021 Stavby	ks	1,000	59,80	59,80	52,00	7,80
985	Gulový kohút DN25	021 Stavby	ks	2,000	16,04	32,08	27,90	4,18
986	Zpätná klapka DN25	021 Stavby	ks	1,000	14,20	14,20	12,35	1,85
987	Poistný ventil DN25 3 bar	021 Stavby	ks	1,000	26,91	26,91	23,40	3,51
988	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	7,000	6,30	44,10	44,10	0,00
989	Gulový kohút DN32	021 Stavby	ks	4,000	25,28	101,12	87,92	13,20
990	Zpätná klapka DN32	021 Stavby	ks	2,000	18,94	37,88	32,94	4,94
991	Filter DN32	021 Stavby	ks	1,000	25,58	25,58	22,24	3,34
992	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	20,000	8,86	177,20	177,20	0,00
993	Gulový kohút DN50	021 Stavby	ks	13,000	62,21	808,73	703,30	105,43
994	Zpätná klapka DN50	021 Stavby	ks	3,000	38,82	116,46	101,28	15,18
995	Filter DN50	021 Stavby	ks	3,000	52,36	157,08	136,59	20,49
996	Regulačný ventil ref.Herz Stromax R DN50	021 Stavby	ks	1,000	163,01	163,01	141,75	21,26
997	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	7,15	7,15	7,15	0,00
998	Trojcestný zmiešavací ventil ref.ESBE typ VRG 131 DN32 Kvs=16m3/h	021 Stavby	ks	1,000	84,29	84,29	73,30	10,99
999	Servopohon ref.ESBE 95,230V	021 Stavby	ks	1,000	249,55	249,55	217,00	32,55
999.1	Revízia na plynový kotol	021 Stavby	kpl	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
999.2	Revízia na komin	021 Stavby	kpl	1,000	114,00	114,00	0,00	114,00
999.3	Technická inšpekcia	021 Stavby	kpl	1,000	564,00	564,00	0,00	564,00
999.4	Autorizované spustenie plynového kotle	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
999.5	Autorizované spustenie úpravne vody	021 Stavby	kpl	1,000	228,00	228,00	0,00	228,00
999.6	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	780,00	780,00	0,00	780,00
999.7	Presun hmôt	021 Stavby	%	0,005	152 726,56	763,63	0,00	763,63
SO 01.5 - Vzduchotechnika								
1000	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka napr. DUPLEX 1500 Multi ECO	021 Stavby	ks	1,000	7 575,25	7 575,25	7 575,25	0,00
1001	Servopohony uzatváracích klapiek	021 Stavby	ks	1,000	3 410,31	3 410,31	3 410,31	0,00
1002	Router VAV systému vetrania s naprogramovaním a nastavením, 8 portov D-link DES - switch VAV systému	021 Stavby	ks	1,000	215,20	215,20	215,20	0,00
1003	Regulačný box-ref.smart box 200 č.m.1.08, 275m3/h, 230V 4A	021 Stavby	ks	1,000	960,00	960,00	960,00	0,00
1004	Regulačný box-ref.smart box 250 č.m.1.11, 500m3/h, 230V 4A	021 Stavby	ks	1,000	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00
1005	Regulačný box-ref.smart box 200 č.m.1.11, 275m3/h, 230V 4A	021 Stavby	ks	1,000	960,00	960,00	960,00	0,00
1006	Regulačný box-ref.smart box 200 č.m.2.10, 275m3/h, 230V 4A	021 Stavby	ks	1,000	960,00	960,00	960,00	0,00
1007	Regulačný box-ref.smart box 200 č.m.2.10, 275m3/h, 230V 4A	021 Stavby	ks	1,000	960,00	960,00	960,00	0,00
1008	ovládač ovláčač CP 10RA, regulácia RD5	021 Stavby	ks	5,000	530,58	2 652,90	2 652,90	0,00
1009	Regulačná klapka kruhová D160	021 Stavby	ks	2,000	15,84	31,68	31,68	0,00
1010	Montáž : Klapka škrtiaca kruhová d 160	021 Stavby	ks	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
1011	Regulačná klapka kruhová D225	021 Stavby	ks	2,000	19,55	39,10	39,10	0,00
1012	Montáž : Klapka škrtiaca kruhová d 225	021 Stavby	ks	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
1013	Regulačná klapka kruhová D280	021 Stavby	ks	2,000	21,06	42,12	42,12	0,00
1014	Montáž : Klapka škrtiaca kruhová d 280	021 Stavby	ks	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
1015	Jednoradová výústka 325x75 s reguláciou	021 Stavby	ks	8,000	88,30	706,40	706,40	0,00
1016	Ventil tanierový prírodu vzduchu KI 160	021 Stavby	ks	4,000	20,63	82,52	82,52	0,00
1017	Ventil tanierový odtahu vzduchu KO 100	021 Stavby	ks	4,000	15,65	62,60	62,60	0,00
1018	Ventil tanierový odtahu vzduchu KO 160	021 Stavby	ks	12,000	20,63	247,56	247,56	0,00
1019	Dverová mriežka 300x100	021 Stavby	ks	4,000	42,00	168,00	168,00	0,00
1020	Stenová mriežka 400x150	021 Stavby	ks	10,000	55,20	552,00	552,00	0,00
1021	Výfukové koleno	021 Stavby	ks	2,000	24,39	48,78	48,78	0,00
1022	Tlmič hluku D 160	021 Stavby	ks	6,000	74,60	447,60	447,60	0,00
1023	Tlmič hluku D 280	021 Stavby	ks	2,000	89,97	179,94	179,94	0,00
1024	Kruhové potrubie D100 - 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,000	18,35	55,05	55,05	0,00
1025	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 100	021 Stavby	bm	3,000	6,50	19,50	19,50	0,00
1026	Kruhové potrubie D125 - 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	11,000	18,93	208,23	208,23	0,00
1027	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 125	021 Stavby	bm	11,000	7,40	81,40	81,40	0,00
1028	Kruhové potrubie D160 - 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	114,000	19,75	2 251,50	2 251,50	0,00
1029	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 160	021 Stavby	bm	114,000	8,10	923,40	923,40	0,00
1030	Kruhové potrubie D200 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	11,000	23,27	255,97	255,97	0,00
1031	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 200	021 Stavby	bm	11,000	9,20	101,20	101,20	0,00
1032	Kruhové potrubie D224 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	18,000	23,69	426,42	426,42	0,00
1033	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 224	021 Stavby	bm	18,000	9,45	170,10	170,10	0,00
1034	Kruhové potrubie D250 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	5,000	23,81	119,05	119,05	0,00
1035	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 250	021 Stavby	bm	5,000	9,70	48,50	48,50	0,00
1036	Kruhové potrubie D280 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	28,000	32,11	899,08	899,08	0,00
1037	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 280	021 Stavby	bm	28,000	10,30	288,40	288,40	0,00
1038	Kruhové potrubie D315 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	27,000	29,92	807,84	807,84	0,00
1039	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 315	021 Stavby	bm	27,000	12,00	324,00	324,00	0,00
1040	Ohybné potrubie flex D125	021 Stavby	bm	6,000	6,90	41,40	41,40	0,00
1041	Ohybné potrubie flex D160	021 Stavby	bm	6,000	7,50	45,00	45,00	0,00
1042	Ohybné potrubie flex D100	021 Stavby	bm	5,000	2,70	13,50	13,50	0,00
1043	Izolačné pásy ref.Armaflex DUCT (syntetický kaučuk) hr.25mm samoteplacia	021 Stavby	m2	17,000	21,57	366,69	366,69	0,00
1044	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarovaných 1 x rohož	021 Stavby	m2	17,000	7,50	127,50	127,50	0,00
1045	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál (6% dod.)	021 Stavby	%	0,100	28 933,69	2 893,37	2 893,37	0,00
1046	Vodná chladiaca jednotka napr.CFW 011	021 Stavby	ks	4,000	582,00	2 328,00	2 328,00	0,00
1047	ventil na spätočke ref. STROMAX R DN 15	021 Stavby	ks	4,000	51,45	205,80	205,80	0,00
1048	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2, kondenzát D20 (vonk.), 230V, 25W	021 Stavby	ks	4,000	6,90	27,60	27,60	0,00
1049	montáž: fancoil nástenný vodou chladený	021 Stavby	ks	4,000	45,00	180,00	180,00	0,00
1050	Vodná chladiaca jednotka napr.CFW 017	021 Stavby	ks	6,000	602,00	3 612,00	3 612,00	0,00
1051	ventil na spätočke ref. STROMAX R, DN20	021 Stavby	ks	6,000	57,33	343,98	343,98	0,00
1052	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4, kondenzát D20 (vonk.), 230V, 25W	021 Stavby	ks	6,000	8,20	49,20	49,20	0,00
1053	montáž: fancoil nástenný vodou chladený	021 Stavby	ks	6,000	45,00	270,00	270,00	0,00
1054	Regulačný ventil ref. STROMAX R, DN 50	021 Stavby	ks	1,000	141,75	141,75	141,75	0,00
1055	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
1056	Potrubié Cu tvrdé pájkovanie d 22x1	021 Stavby	bm	95,000	23,50	2 232,50	2 232,50	0,00
1057	Potrubié Cu tvrdé pájkovanie d 28x1	021 Stavby	bm	24,000	43,32	1 039,68	1 039,68	0,00
1058	Potrubié Cu tvrdé pájkovanie d 35x1,5	021 Stavby	bm	13,000	63,42	824,46	824,46	0,00
1059	Potrubié Cu tvrdé pájkovanie d 42x1,5	021 Stavby	bm	18,000	91,46	1 646,28	1 646,28	0,00
1060	Potrubié Cu tvrdé pájkovanie d 54x2	021 Stavby	bm	33,000	118,10	3 897,30	3 897,30	0,00
1061	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	021 Stavby	bm	183,000	0,80	146,40	146,40	0,00

1062	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	ks	10,00	10,80	108,00	108,00	0,00
1063	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	021 Stavby	ks	10,00	7,88	78,80	78,80	0,00
1064	Izolácia syntetický kaučuk hr.12mm d22	021 Stavby	bm	95,000	1,61	152,95	152,95	0,00
1065	Izolácia syntetický kaučuk hr.12,5mm d28	021 Stavby	bm	24,000	1,93	46,32	46,32	0,00
1066	Izolácia syntetický kaučuk hr.19,5mm d35	021 Stavby	bm	13,000	4,89	63,57	63,57	0,00
1067	Izolácia syntetický kaučuk hr.20,5mm d42	021 Stavby	bm	18,000	9,13	164,34	164,34	0,00
1068	Izolácia syntetický kaučuk hr.21mm d54	021 Stavby	bm	33,000	11,16	368,28	368,28	0,00
1069	Montáž tep. izolácie potrubia skružami prilepené na potr. DN 20	021 Stavby	bm	95,000	1,50	142,50	142,50	0,00
1070	Montáž tep. izolácie potrubia skružami prilepené na potr. DN 25	021 Stavby	bm	24,000	1,75	42,00	42,00	0,00
1071	Montáž tep. izolácie potrubia skružami prilepené na potr. DN 32	021 Stavby	bm	13,000	2,04	26,52	26,52	0,00
1072	Montáž tep. izolácie potrubia skružami prilepené na potr. DN 40	021 Stavby	bm	18,000	2,36	42,48	42,48	0,00
1073	Montáž tep. izolácie potrubia skružami prilepené na potr. DN 50	021 Stavby	bm	33,000	2,78	91,74	91,74	0,00
1074	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál (6% dod.)	021 Stavby	%	0,100	18 280,05	1 828,01	1 828,01	0,00
1075	Axiálny potrubný ventilátor K125M síleo 75m3/h, 230V, 28W	021 Stavby	ks	4,000	181,00	724,00	724,00	0,00
1076	Časový dobeh pre ventilátor	021 Stavby	ks	4,000	274,00	1 096,00	1 096,00	0,00
1077	Spätná klapka pre kruhové potrubie D125	021 Stavby	ks	4,000	5,70	22,80	22,80	0,00
1078	Montáž : Klapka spätná kruhová d 125	021 Stavby	ks	4,000	4,50	18,00	18,00	0,00
1079	Axiálny potrubný ventilátor K160M síleo 230m3/h, 230V, 53W	021 Stavby	ks	1,000	197,00	197,00	197,00	0,00
1080	Plynulý regulátor REE1	021 Stavby	ks	1,000	97,00	97,00	97,00	0,00
1081	Spätná klapka pre kruhové potrubie D160	021 Stavby	ks	1,000	7,20	7,20	7,20	0,00
1082	Montáž : Klapka spätná kruhová d 160	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
1083	Ventil lanierový odfahu vzduchu KO 100	021 Stavby	ks	15,000	15,65	234,75	234,75	0,00
1084	Lamelový odsávací kus D125	021 Stavby	ks	2,000	50,67	101,34	101,34	0,00
1085	Lamelový odsávací kus D180	021 Stavby	ks	1,000	67,32	67,32	67,32	0,00
1086	Dverová mriežka 400x150	021 Stavby	ks	1,000	53,90	53,90	53,90	0,00
1087	Kruhové potrubie D100 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,000	18,35	73,40	73,40	0,00
1088	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 100	021 Stavby	bm	4,000	6,50	26,00	26,00	0,00
1089	Kruhové potrubie D125 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	19,000	18,93	359,67	359,67	0,00
1090	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 125	021 Stavby	bm	19,000	7,40	140,60	140,60	0,00
1091	Kruhové potrubie D140 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	5,000	20,51	102,55	102,55	0,00
1092	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 140	021 Stavby	bm	5,000	7,85	39,25	39,25	0,00
1093	Kruhové potrubie D160 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,000	19,75	39,50	39,50	0,00
1094	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 160	021 Stavby	bm	2,000	8,10	16,20	16,20	0,00
1095	Kruhové potrubie D180 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	11,000	25,12	276,32	276,32	0,00
1096	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 180	021 Stavby	bm	11,000	8,60	94,60	94,60	0,00
1097	Ohybné potrubie flex D100	021 Stavby	bm	13,000	2,70	35,10	35,10	0,00
1098	Izolačné pásy ref.Amaflex DUCT (syntetický kaučuk) hr.25mm samolepiaca	021 Stavby	m2	3,500	21,57	75,50	75,50	0,00
1099	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarovaných 1 x rohová	021 Stavby	m2	3,500	7,50	26,25	26,25	0,00
1100	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál (6% dod.)	021 Stavby	%	0,060	3 928,75	235,73	235,73	0,00
1101	Odsávací digestor napr. GRANDE-2R 3850 x 2150 x 435	021 Stavby	ks	1,000	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00
1102	Lamelový filter 400x400	021 Stavby	ks	12,000	107,00	1 284,00	1 284,00	0,00
1103	Odsávací digestor napr. KUBUS 1200x1200x465	021 Stavby	ks	1,000	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00
1104	Dverová mriežka 400x150	021 Stavby	ks	1,000	53,90	53,90	53,90	0,00
1105	RFC 355-15/3-3	021 Stavby	ks	1,000	1 209,12	1 209,12	1 209,12	0,00
1106	kryt motora	021 Stavby	ks	1,000	66,30	66,30	66,30	0,00
1107	pružná vložka	021 Stavby	ks	1,000	58,20	58,20	58,20	0,00
1108	ovládač samostatný ref.DFA SVP	021 Stavby	ks	1,000	52,00	52,00	52,00	0,00
1109	regulátor otáčok FM ref.SV040IG5	021 Stavby	ks	1,000	354,00	354,00	354,00	0,00
1110	RFC 280-15/1,5-3	021 Stavby	ks	1,000	838,50	838,50	838,50	0,00
1111	kryt motora	021 Stavby	ks	1,000	28,30	28,30	28,30	0,00
1112	pružná vložka	021 Stavby	ks	1,000	47,10	47,10	47,10	0,00
1113	ovládač samostatný ref.DFA SVP	021 Stavby	ks	1,000	52,00	52,00	52,00	0,00
1114	regulátor otáčok ref.LSLV0015M100	021 Stavby	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
1115	Regulačná klapka kruhová D315	021 Stavby	ks	4,000	24,48	97,92	97,92	0,00
1116	Montáž : Klapka škrtiaca kruhová d 315	021 Stavby	ks	4,000	9,50	38,00	38,00	0,00
1117	Regulačná klapka kruhová D400	021 Stavby	ks	1,000	41,38	41,38	41,38	0,00
1118	Montáž : Klapka škrtiaca kruhová d 400	021 Stavby	ks	1,000	10,80	10,80	10,80	0,00
1119	Spätná klapka D280	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
1120	Montáž : Klapka spätná d 280	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
1121	Spätná klapka D355	021 Stavby	ks	1,000	24,80	24,80	24,80	0,00
1122	Montáž : Klapka spätná d 355	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
1123	Vétrači odsávací otvor 355x250	021 Stavby	ks	1,000	89,00	89,00	89,00	0,00
1124	Vétrači odsávací otvor 280x200	021 Stavby	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
1125	Hranaté potrubie do obvodu 2000 mm - 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	5,500	79,80	438,90	438,90	0,00
1126	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné ref. sk. I PK 120401 obvod 2000	021 Stavby	bm	5,500	19,80	108,90	108,90	0,00
1127	Kruhové potrubie D280 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,000	32,11	64,22	64,22	0,00
1128	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 280	021 Stavby	bm	2,000	10,30	20,60	20,60	0,00
1129	Kruhové potrubie D315 - 25% tvaroviek	021 Stavby	bm	5,500	29,92	164,56	164,56	0,00
1130	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 315	021 Stavby	bm	5,500	12,00	66,00	66,00	0,00
1131	Kruhové potrubie D355 - 50% tvaroviek	021 Stavby	bm	8,500	42,56	361,76	361,76	0,00
1132	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 355	021 Stavby	bm	8,500	14,30	121,55	121,55	0,00
1133	Kruhové potrubie D400 - 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	12,500	35,28	441,00	441,00	0,00
1134	Montáž : Potrubie ref.SPIRO PA 120305 do d 400	021 Stavby	bm	12,500	16,80	210,00	210,00	0,00
1135	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál (6% dod.)	021 Stavby	%	0,060	13 729,31	823,76	823,76	0,00
1136	Lešenie	021 Stavby	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1137	Zdvíhacie zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	430,00	430,00	430,00	0,00
1138	Nátery poškodeného potrubia	021 Stavby	hod	5,000	35,00	175,00	175,00	0,00
1139	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	021 Stavby	hod	10,000	55,00	550,00	550,00	0,00
1140	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	3,000	45,00	135,00	135,00	0,00
SO 02.1 - Vodovodná prípojka								
1141	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,2600 t	021 Stavby	m2	16,000	4,44	71,04	71,04	0,00
1142	Odstánenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	4,000	4,44	17,76	17,76	0,00
1143	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	021 Stavby	m2	4,000	2,47	9,88	9,88	0,00
1144	Odstánenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	20,000	4,44	88,80	88,80	0,00
1145	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	147,300	6,63	976,60	976,60	0,00
1146	Hilbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	29,460	0,95	27,99	27,99	0,00
1147	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	21,760	20,38	443,47	443,47	0,00
1148	Hilbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	4,352	1,12	4,87	4,87	0,00
1149	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	43,520	4,37	190,18	190,18	0,00
1150	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	43,520	2,61	113,59	113,59	0,00
1151	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	127,000	3,86	490,22	490,22	0,00
1152	Odstánenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	127,000	1,25	158,75	158,75	0,00
1153	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	74,824	4,47	334,46	334,46	0,00
1154	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	523,768	0,45	235,70	235,70	0,00
1155	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	74,824	4,45	332,97	332,97	0,00
1156	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	74,824	7,86	588,12	588,12	0,00
1157	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	74,824	0,79	59,11	59,11	0,00
1158	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	138,424	19,50	2 699,27	2 699,27	0,00

1159	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	94,236	3,80	358,10	358,10	0,00	
1160	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	5,600	17,57	98,39	98,39	0,00	
1161	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	10,360	17,59	182,23	182,23	0,00	
1162	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	4,774	91,17	435,25	435,25	0,00	
1163	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	5,960	16,38	97,62	97,62	0,00	
1164	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	5,960	3,07	18,30	18,30	0,00	
1165	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	021 Stavby	t	0,955	2 567,85	2 452,30	2 452,30	0,00	
1166	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	2,400	55,12	132,29	132,29	0,00	
1167	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	20,000	8,38	167,60	167,60	0,00	
1168	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	021 Stavby	t	7,400	14,59	107,97	107,97	0,00	
1169	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	20,000	7,08	141,60	141,60	0,00	
1170	Štrkodrva 0- 63 c	021 Stavby	t	7,400	16,17	119,66	119,66	0,00	
1171	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	8,000	0,47	3,76	3,76	0,00	
1172	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení i.tr. stredozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	021 Stavby	m2	4,000	13,55	54,20	54,20	0,00	
1173	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	021 Stavby	m2	16,000	18,40	294,40	294,40	0,00	
1174	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 50x4,6 mm	021 Stavby	m	16,000	0,70	11,20	11,20	0,00	
1175	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	021 Stavby	m	16,800	4,06	68,21	68,21	0,00	
1176	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,71	26,84	26,84	0,00	
1177	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	1,000	8,18	8,18	8,18	0,00	
1178	Montáž navráťacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	021 Stavby	ks	1,000	54,22	54,22	54,22	0,00	
1179	Navráťací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navráťok vodovodného potrubia z PE a PVC	021 Stavby	ks	1,000	54,80	54,80	54,80	0,00	
1180	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál	021 Stavby	ks	1,000	180,76	180,76	180,76	0,00	
1181	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	16,000	3,59	57,44	57,44	0,00	
1182	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	16,000	0,78	12,48	12,48	0,00	
1183	Požiarňa nádrž osadenie	021 Stavby	ks	0,000	290,00	0,00	0,00	0,00	
1183.1	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti 22 t, ZERIAV 75t	021 Stavby	ks	3,000	1 042,00	3 126,00	950,00	2 176,00	
1184	Prefabrikovaná železobetónová nádrž 35m3, zákrytová doska 120mm, vstupné šachty s poklopmi, požiarne šróbenie s príslušenstvom	021 Stavby	ks	0,000	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
1184.1	Akumuláčna nádrž, objem nádrže 13 m3, železobetónová vrátane vstup. komína, a liatinového poklopu	021 Stavby	ks	3,000	2 280,00	6 840,00	6 840,00	0,00	
1185	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	021 Stavby	ks	1,000	20,16	20,16	20,16	0,00	
1186	Vodomerňa a armatúrna šachta BG, lxsxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, ref.HYDRO BG, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	590,00	590,00	590,00	0,00	
1187	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	1,000	17,41	17,41	17,41	0,00	
1188	Poklop uličný "ľuhý" - ťažký pre domové prípojky	021 Stavby	ks	1,000	19,38	19,38	19,38	0,00	
1189	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	16,000	1,49	23,84	23,84	0,00	
1190	Označenie vodovodného potrubia bielu výstražnou fóliou	021 Stavby	m	16,000	0,87	13,92	13,92	0,00	
1191	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	118,947	33,59	3 995,43	3 995,43	0,00	
1192	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	7,32	14,64	14,64	0,00	
1193	Armatúra a príslušenstvo ventil vypúšťací 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00	
1194	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4", alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00	
1195	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	7,19	14,38	14,38	0,00	
1196	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	39,30	78,60	78,60	0,00	
1197	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	7,18	7,18	7,18	0,00	
1198	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	1,000	63,17	63,17	63,17	0,00	
1199	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	7,17	7,17	7,17	0,00	
1200	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	23,67	23,67	23,67	0,00	
1201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	150,000	0,70	105,00	105,00	0,00	
SO 02.2 - Prípojka spiaškovej kanalizácie									
1202	Odstánenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	12,000	4,44	53,28	53,28	0,00	
1203	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm hr. 50 mm, -0,12700t	021 Stavby	m2	12,000	2,47	29,64	29,64	0,00	
1204	Odstánenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	12,000	4,44	53,28	53,28	0,00	
1205	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	15,000	12,03	180,45	180,45	0,00	
1206	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	3,000	0,95	2,85	2,85	0,00	
1207	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	92,351	20,38	1 882,11	1 882,11	0,00	
1208	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	18,470	1,12	20,69	20,69	0,00	
1209	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	184,702	4,37	807,15	807,15	0,00	
1210	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	184,702	2,61	482,07	482,07	0,00	
1211	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	25,000	3,86	96,50	96,50	0,00	
1212	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	25,000	1,25	31,25	31,25	0,00	
1213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	51,849	4,47	231,77	231,77	0,00	
1214	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	362,943	0,45	163,32	163,32	0,00	
1215	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	51,849	4,45	230,73	230,73	0,00	
1216	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	51,849	7,86	407,53	407,53	0,00	
1217	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	51,849	0,79	40,96	40,96	0,00	
1218	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	55,921	19,50	1 870,46	1 870,46	0,00	
1219	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	95,502	3,80	210,91	210,91	0,00	
1220	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	24,885	17,57	437,23	437,23	0,00	
1221	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	46,037	17,59	809,79	809,79	0,00	
1222	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	1,200	91,17	109,40	109,40	0,00	
1223	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,000	16,38	32,76	32,76	0,00	
1224	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,000	3,07	6,14	6,14	0,00	
1225	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	021 Stavby	t	0,240	2 567,85	616,28	616,28	0,00	
1226	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivito do 3 t	021 Stavby	ks	1,000	91,14	91,14	91,14	0,00	
1227	Lapač tukov, prietok 1 l/s, V=1,1 m3, DN 160 mm so zabudovanou technológiou, betónový	021 Stavby	ks	1,000	1 628,32	1 628,32	1 628,32	0,00	
1228	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	8,295	55,12	457,22	457,22	0,00	

1229	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	12,000	8,38	100,56	100,56	0,00
1230	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	021 Stavby	t	4,440	14,59	64,78	64,78	0,00
1231	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	12,000	7,08	84,96	84,96	0,00
1232	Štrkodrva 0- 63 c	021 Stavby	t	4,440	16,17	71,79	71,79	0,00
1233	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	24,000	0,47	11,28	11,28	0,00
1234	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	021 Stavby	m2	12,000	13,55	162,60	162,60	0,00
1235	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	14,000	0,77	10,78	10,78	0,00
1236	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	021 Stavby	ks	3,000	26,58	79,74	79,74	0,00
1237	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	021 Stavby	m	41,300	0,80	33,04	33,04	0,00
1238	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	021 Stavby	ks	7,000	116,86	818,02	818,02	0,00
1239	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	14,000	1,61	22,54	22,54	0,00
1240	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	021 Stavby	m	41,300	2,03	83,84	83,84	0,00
1241	Šachta kanalizačná plastová DN600 s liatinovým poklopom	021 Stavby	ks	2,000	550,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1242	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	55,300	0,92	50,88	50,88	0,00
1243	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	95,770	33,59	3 216,91	3 216,91	0,00
SO 02.3 - Pripojka dažďovej kanalizácie								
1244	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	122,400	6,63	809,13	809,13	0,00
1245	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Pripjatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	24,048	0,95	23,19	23,19	0,00
1246	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	021 Stavby	m3	83,200	20,38	1 695,62	1 695,62	0,00
1247	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Pripjatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	16,640	1,12	18,64	18,64	0,00
1248	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	166,400	4,37	727,17	727,17	0,00
1249	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	166,400	2,61	434,30	434,30	0,00
1250	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	108,000	3,86	416,88	416,88	0,00
1251	Odstárenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	108,000	1,25	135,00	135,00	0,00
1252	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	71,632	4,47	320,20	320,20	0,00
1253	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, pripjatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	501,424	0,45	225,64	225,64	0,00
1254	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	71,632	4,45	318,76	318,76	0,00
1255	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	71,632	7,86	563,03	563,03	0,00
1256	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	4,936	3,41	16,83	16,83	0,00
1257	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	021 Stavby	t	9,132	20,78	189,76	189,76	0,00
1258	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	71,632	0,79	56,59	56,59	0,00
1259	Poplatok za skladovanie - štrk zo železničného zvršku (17 05) ostatné	021 Stavby	t	132,519	22,00	2 915,42	2 915,42	0,00
1260	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	133,608	3,56	475,64	475,64	0,00
1261	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	23,400	17,57	411,14	411,14	0,00
1262	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	43,290	17,59	761,47	761,47	0,00
1263	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	7,800	55,12	429,94	429,94	0,00
1264	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	52,000	0,77	40,04	40,04	0,00
1265	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	021 Stavby	ks	11,000	26,58	292,38	292,38	0,00
1266	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	52,000	1,61	83,72	83,72	0,00
1267	Montáž vsakovacích blokov DRENLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	021 Stavby	m3	39,528	19,01	751,43	751,43	0,00
1268	Vsakovací blok DRENLOK DB60, 600x600x600mm, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	183,000	54,51	9 975,33	9 975,33	0,00
1269	Geotextília Dachtex 150 PP, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	312,930	3,00	938,79	938,79	0,00
1270	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 300, výška 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	3,43	6,86	6,86	0,00
1271	Filteračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,7m	021 Stavby	ks	2,000	298,01	596,02	596,02	0,00
1272	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	52,000	0,92	47,84	47,84	0,00
1273	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	74,129	33,59	2 489,99	2 489,99	0,00
1274	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	021 Stavby	ks	2,000	31,86	63,72	63,72	0,00
1275	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	150,000	1,00	150,00	150,00	0,00
SO 02.4 - Pripojovací plynovod								
1276	Odstárenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	15,000	4,44	66,60	66,60	0,00
1277	Odstárenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	021 Stavby	m2	15,000	2,47	37,05	37,05	0,00
1278	Odstárenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	15,000	4,44	66,60	66,60	0,00
1279	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	021 Stavby	m3	10,000	20,38	203,80	203,80	0,00
1280	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Pripjatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	2,000	1,12	2,24	2,24	0,00
1281	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4,500	4,47	20,12	20,12	0,00
1282	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, pripjatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	31,500	0,45	14,18	14,18	0,00
1283	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	4,500	4,45	20,03	20,03	0,00
1284	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,500	7,86	35,37	35,37	0,00
1285	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	4,500	0,79	3,56	3,56	0,00
1286	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	9,675	19,50	188,66	188,66	0,00
1287	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	5,500	3,80	20,90	20,90	0,00
1288	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	2,400	17,57	42,17	42,17	0,00
1289	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	4,440	17,59	78,10	78,10	0,00
1290	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	2,000	55,12	110,24	110,24	0,00
1291	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	18,61	18,61	18,61	0,00
1292	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	15,000	8,38	125,70	125,70	0,00
1293	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	021 Stavby	t	5,550	14,59	80,97	80,97	0,00
1294	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	15,000	7,08	106,20	106,20	0,00
1295	Štrkodrva 0- 63 c	021 Stavby	t	5,550	16,17	89,74	89,74	0,00
1296	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	30,000	0,47	14,10	14,10	0,00

1297	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení i.tr. strednozrnny AC 11 O alebo hrubozrnny AC 16 L hr. 50 mm	021 Stavby	m2	15,000	13,55	203,25	203,25	0,00
1298	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	10,000	1,83	18,30	18,30	0,00
1299	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	10,000	0,87	8,70	8,70	0,00
1300	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	32,737	33,59	1 099,64	1 099,64	0,00
1301	Montáž plynovodov z PE D40	021 Stavby	m	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
1302	Rúra HDPE na plyn PE100 ref.SDR11 40x3,7x100 m	021 Stavby	m	10,900	2,19	23,87	23,87	0,00
1303	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	021 Stavby	m	2,000	4,29	8,58	8,58	0,00
1304	Rúra HDPE na plyn PE100 ref.SDR11 50x4,6x100 m	021 Stavby	m	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00
1305	Montáž guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 40 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,97	4,97	4,97	0,00
1306	Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 40 mm, uzatvorenie otočením o 90°, ref.SDR 11, PE 100	021 Stavby	ks	1,000	78,36	78,36	78,36	0,00
1307	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,05	14,05	14,05	0,00
1308	Prechodka PE/ocel PE 100 ref.SDR 11 D/DN 40/32	021 Stavby	ks	1,000	42,64	42,64	42,64	0,00
1309	Montáž a dodávka orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
1310	Prebežná tlaková skúška vodou DN 50	021 Stavby	m	10,000	12,96	129,60	129,60	0,00
1311	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	10,000	2,66	26,60	26,60	0,00
1312	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	83,39	83,39	83,39	0,00
1313	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	1,000	63,70	63,70	63,70	0,00
1314	Odstánenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	021 Stavby	m	10,000	0,35	3,50	3,50	0,00
1315	Uzatvorenie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	021 Stavby	ks	1,000	1,09	1,09	1,09	0,00
1316	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	10,000	1,14	11,40	11,40	0,00
1317	Skrinka pre plynomer s regulátorom	021 Stavby	ks	1,000	288,00	288,00	288,00	0,00
1318	Technická inšpekcia stanivisko	021 Stavby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1319	Revízie	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1319.1	Ostrý prepaj na verejnú sieť vrátane dokumentácie, povolení a posudkov	021 Stavby	ks	1,000	650,00	650,00	0,00	650,00
SO 02.5 - NTL rozvod plynu								
1320	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	42,500	20,38	866,15	866,15	0,00
1321	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovňaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	8,500	1,12	9,52	9,52	0,00
1322	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	19,125	4,47	85,49	85,49	0,00
1323	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	133,875	0,45	60,24	60,24	0,00
1324	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	19,125	4,45	85,11	85,11	0,00
1325	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	19,125	7,86	150,32	150,32	0,00
1326	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	19,125	0,79	15,11	15,11	0,00
1327	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	41,119	19,50	801,82	801,82	0,00
1328	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	23,375	3,80	88,83	88,83	0,00
1329	Obsyp potrubia sypaninou z vchodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	10,200	17,57	179,21	179,21	0,00
1330	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	18,870	17,59	331,92	331,92	0,00
1331	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	8,500	55,12	468,52	468,52	0,00
1332	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	42,500	1,83	77,78	77,78	0,00
1333	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	42,500	0,87	36,98	36,98	0,00
1334	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	34,949	33,59	1 173,94	1 173,94	0,00
1335	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	9,000	12,59	113,31	113,31	0,00
1336	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	8,000	14,19	113,52	113,52	0,00
1337	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	18,000	16,54	297,72	297,72	0,00
1338	Potrubie z PVC, chránička D 75	021 Stavby	m	3,000	18,00	54,00	54,00	0,00
1339	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	4,24	12,72	12,72	0,00
1340	Guľový uzáver na plyn 3/4", pinoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	12,02	36,06	36,06	0,00
1341	Protipožiarna zpeňujúca páska balenie po 10metroch	021 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1342	Protipožiarny tmeľ 580ml	021 Stavby	ks	6,000	8,00	48,00	48,00	0,00
1343	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,70	5,70	5,70	0,00
1344	Guľový uzáver na plyn 5/4", pinoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	28,55	28,55	28,55	0,00
1345	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	25,000	0,90	22,50	22,50	0,00
1346	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	021 Stavby	ks	1,000	3,41	3,41	3,41	0,00
1347	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytienie potrubí, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1348	Štítok pre označenie smeru toku plynu v potrubí - plyn	021 Stavby	ks	4,000	3,00	12,00	12,00	0,00
1349	Štítok pre označenie armatúry na potrubí - plyn	021 Stavby	ks	4,000	3,00	12,00	12,00	0,00
1350	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	25,000	1,10	27,50	27,50	0,00
1351	Nátery kov.potr. a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x emal a základný náter - 140µm	021 Stavby	m	35,000	3,16	110,60	110,60	0,00
1352	Montáž plynovodov z PE D40	021 Stavby	m	42,500	10,00	425,00	425,00	0,00
1353	Rúra HDPE na plyn PE100 ref.SDR11 40x3,7x100 m	021 Stavby	m	46,325	2,19	101,45	101,45	0,00
1354	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	021 Stavby	m	2,000	4,29	8,58	8,58	0,00
1355	Rúra HDPE na plyn PE100 ref.SDR11 50x4,6x100 m	021 Stavby	m	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00
1356	Montáž guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 40 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,97	4,97	4,97	0,00
1357	Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 40 mm, uzatvorenie otočením o 90°, ref.SDR 11, PE 100	021 Stavby	ks	1,000	78,36	78,36	78,36	0,00
1358	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	021 Stavby	ks	2,000	14,05	28,10	28,10	0,00
1359	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	021 Stavby	ks	2,000	42,64	85,28	85,28	0,00
1360	Montáž a dodávka orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
1361	Prebežná tlaková skúška vodou DN 50	021 Stavby	m	42,500	12,96	550,80	550,80	0,00
1362	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	42,500	2,66	113,05	113,05	0,00
1363	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	ks	1,000	83,39	83,39	83,39	0,00
1364	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	ks	1,000	63,70	63,70	63,70	0,00
1365	Odstánenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	021 Stavby	m	42,500	0,35	14,88	14,88	0,00
1366	Uzatvorenie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	021 Stavby	ks	1,000	1,09	1,09	1,09	0,00
1367	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	42,500	1,14	48,45	48,45	0,00
1368	Skrinka pre plynomer s regulátorom	021 Stavby	ks	1,000	280,00	280,00	280,00	0,00
1369	Technická inšpekcia stanivisko	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1370	Tlakové skúšky, revízne skúšky	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1371	Napustenie rozvodu plynom, uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
SO 02.6 - Pripojka NN								
1372	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	021 Stavby	m	290,000	2,96	858,40	858,40	0,00
1373	Chránička DN110 PE BK ohyb.korugovaná, ref.FXKVR D110	021 Stavby	m	290,000	3,08	893,20	893,20	0,00
1374	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	4,000	1,08	4,32	4,32	0,00
1375	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	021 Stavby	ks	16,000	11,26	180,16	180,16	0,00
1376	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	021 Stavby	ks	16,000	3,92	62,72	62,72	0,00
1377	Positka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	2,36	7,08	7,08	0,00
1378	Positková vložka nožová PNA2 224A gG, veľkosť 2	021 Stavby	ks	3,000	6,54	19,62	19,62	0,00
1379	Skríňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	021 Stavby	ks	1,000	25,27	25,27	25,27	0,00

1380	Elektromerový rozvádzač , polopriame meranie, HDO ref. typ ER P.M F663 200A 200/5A P0 240/240 Hasma	021 Stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1381	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	021 Stavby	m	185,000	0,84	155,40	155,40	0,00
1382	Kábel medený CYKY-O 2x2,5 mm2	021 Stavby	m	185,000	0,96	177,60	177,60	0,00
1383	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240	021 Stavby	m	300,000	6,35	1 905,00	1 905,00	0,00
1384	Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm2	021 Stavby	m	300,000	30,21	9 063,00	9 063,00	0,00
1385	Podružný materiál	021 Stavby	%	2,000	250,00	500,00	500,00	0,00
1386	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,000	170,00	340,00	340,00	0,00
1387	Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	180,000	6,14	1 105,20	1 105,20	0,00
1388	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	021 Stavby	m	180,000	0,55	99,00	99,00	0,00
1389	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	021 Stavby	m	180,000	0,13	23,40	23,40	0,00
1390	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	180,000	5,00	900,00	900,00	0,00
1391	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	190,000	2,03	385,70	385,70	0,00
1392	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	2,000	170,00	340,00	340,00	0,00
1393	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	9,000	22,33	200,97	200,97	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Materiálno - technické vybavenie Materskej školy						
Šatne								
1	skrinky s lavicami pre 100 detí	112 Zásoby	ks	25,000	271,25	6 781,25	6 585,25	196,00
Jedáleň								
2	stoly	112 Zásoby	ks	14,000	79,92	1 118,83	1 050,00	68,83
3	stoličky	112 Zásoby	ks	56,000	31,33	1 754,67	1 586,48	168,19
4	stôl jedálenský	112 Zásoby	ks	2,000	291,83	583,67	520,00	63,67
5	stoličky pre učiteľov	112 Zásoby	ks	10,000	58,25	582,50	516,70	65,80
Triedy								
6	stoly	112 Zásoby	ks	16,000	85,75	1 372,00	1 200,00	172,00
7	stoličky	112 Zásoby	ks	100,000	41,58	4 158,33	2 750,00	1 408,33
8	posedačky	112 Zásoby	ks	100,000	5,83	583,33	250,00	333,33
9	nábytok detský Praktik	112 Zásoby	sada	4,000	1 233,33	4 933,33	4 500,00	433,33
10	koberec detský	112 Zásoby	ks	4,000	207,50	830,00	783,32	46,68
11	koberec 4x35m2	112 Zásoby	m2	140,000	11,67	1 633,33	1 516,20	117,13
12	kuchynka	112 Zásoby	sada	4,000	427,33	1 709,33	1 633,32	76,01
13	kaedra	112 Zásoby	ks	4,000	179,75	719,00	700,00	19,00
14	stolička učiteľská	112 Zásoby	ks	4,000	58,25	233,00	130,00	103,00
15	kreatívny stolík so stavebnicami	112 Zásoby	sada	4,000	60,83	243,32	243,32	0,00
16	tehličky	112 Zásoby	sada	4,000	59,17	236,68	236,68	0,00
17	moliánová zostava	112 Zásoby	sada	4,000	249,17	996,68	996,68	0,00
18	skriňa	112 Zásoby	ks	8,000	224,17	1 793,33	1 546,64	246,69
19	kontajner navytvárne pomôcky	112 Zásoby	ks	4,000	14,58	58,33	50,00	8,33
20	korková tabuľa 100x200	112 Zásoby	ks	4,000	104,17	416,67	396,68	19,99
21	sušička na výkresy	112 Zásoby	ks	4,000	108,25	433,00	400,00	33,00
Spálne								
22	postelka	112 Zásoby	ks	100,000	81,50	8 150,00	6 833,00	1 317,00
23	matrac	112 Zásoby	ks	100,000	36,58	3 658,33	3 250,00	408,33
24	vankúš + paplón	112 Zásoby	ks	100,000	22,92	2 291,67	2 083,00	208,67
25	postelne obliečky	112 Zásoby	ks	200,000	17,67	3 533,33	3 000,00	533,33
26	plachta	112 Zásoby	ks	200,000	15,75	3 150,00	2 834,00	316,00
27	kreslo	112 Zásoby	ks	4,000	234,83	939,33	933,32	6,01
28	uteráky detské	112 Zásoby	ks	200,000	2,50	500,00	416,00	84,00
29	uteráky učiteľské	112 Zásoby	ks	8,000	3,25	26,00	20,00	6,00
Umyvárka								
30	vešiaková stena na uteráky/8 detí	112 Zásoby	ks	13,000	92,25	1 199,25	780,00	419,25
31	dellaca stena pri toaletách	112 Zásoby	ks	14,000	66,42	929,83	898,38	31,45
32	zrkadlo	112 Zásoby	ks	20,000	34,33	686,67	500,00	186,67
33	dávkovače mydla	112 Zásoby	ks	20,000	27,33	546,67	332,80	213,87
Zborovňa								
34	stôl	112 Zásoby	ks	3,000	294,92	884,75	840,00	44,75
35	stoličky	112 Zásoby	ks	10,000	56,58	565,83	516,60	49,23
36	nábytok (skrine, policové regále)	112 Zásoby	sada	1,000	1 300,00	1 300,00	1 250,00	50,00
37	vozik na knihy	112 Zásoby	ks	4,000	866,67	3 466,67	3 333,32	133,35
Riaditeľňa								
38	stôl	112 Zásoby	ks	2,000	308,33	616,67	560,00	56,67
39	stolička koliesková	112 Zásoby	ks	1,000	121,58	121,58	116,67	4,91
40	sedacia súprava	112 Zásoby	ks	1,000	1 025,00	1 025,00	416,67	608,33
41	stoličky	112 Zásoby	ks	4,000	56,58	226,33	200,00	26,33
42	nábytok (skrine, policové regále)	112 Zásoby	sada	1,000	1 041,67	1 041,67	875,00	166,67
Vedúca jedálne								
43	stôl	112 Zásoby	ks	1,000	291,67	291,67	280,00	11,67
44	stolička koliesková	112 Zásoby	ks	1,000	121,58	121,58	116,67	4,91
45	stolička	112 Zásoby	ks	2,000	56,58	113,17	100,00	13,17
46	nábytok (skriňa, policové regále)	112 Zásoby	sada	1,000	516,67	516,67	500,00	16,67
Ostatné								
47	didaktické pomôcky, hračky, výtvarné a pracovné pomôcky	112 Zásoby	sada	1,000				
47.1	Kočík s taškou	112 Zásoby	ks	8	54,17	433,33	433,33	0,00
47.2	Postelka pre bábiky	112 Zásoby	ks	4	33,33	133,33	133,33	0,00
47.3	Postelňa bielizeň	112 Zásoby	ks	4	10,83	43,33	43,33	0,00
47.4	Súprava pre lekára	112 Zásoby	ks	4	39,17	156,67	156,67	0,00
47.5	Babätko	112 Zásoby	ks	4	40,83	163,33	163,33	0,00
47.6	Toaletny stolík	112 Zásoby	ks	4	137,50	550,00	550,00	0,00
47.7	Stolička k toalet.stolíku	112 Zásoby	ks	4	41,67	166,67	166,67	0,00
47.8	Sada jedla	112 Zásoby	ks	4	49,17	196,67	196,67	0,00
47.9	Sada ovocia a zeleniny	112 Zásoby	ks	4	70,83	283,33	283,33	0,00
47.10	Malé koráliky	112 Zásoby	ks	4	24,58	98,33	98,33	0,00
47.11	Stavebnica	112 Zásoby	ks	4	40,83	163,33	163,33	0,00
47.12	Smart Max XXL triedne balenie	112 Zásoby	ks	4	132,50	530,00	530,00	0,00
47.13	Veľké stavebné kocky	112 Zásoby	ks	8	44,58	356,67	356,67	0,00
47.14	XL Polydron	112 Zásoby	ks	4	306,88	1 227,50	1 227,50	0,00
47.15	Magnetická kresliaca doska	112 Zásoby	ks	2	115,83	231,67	231,67	0,00
47.16	Myslíme priestorovo	112 Zásoby	ks	4	31,67	126,67	126,67	0,00
47.17	Malý orchester	112 Zásoby	ks	4	62,50	250,00	250,00	0,00
47.18	Hmatové vankúšiky	112 Zásoby	ks	4	29,92	119,67	119,67	0,00
47.19	Temperové farby	112 Zásoby	ks	2	16,67	33,33	33,33	0,00
47.20	Temperová farba čierna	112 Zásoby	ks	2	2,92	5,83	5,83	0,00
47.21	Vytvarná sada s prstovými farbami	112 Zásoby	ks	4	22,50	90,00	90,00	0,00
47.22	Detské tekuté lepidlo	112 Zásoby	ks	2	5,42	10,83	10,83	0,00
47.23	Detské lepidlo v tyčinke	112 Zásoby	ks	40	1,75	70,00	70,00	0,00
47.24	Voskovky	112 Zásoby	ks	4	20,83	83,33	83,33	0,00
47.25	Trojhranné farbičky	112 Zásoby	ks	8	27,08	216,67	216,67	0,00
47.26	Plochy štetec s dlhou rúčkou č. 8	112 Zásoby	ks	4	4,00	16,00	16,00	0,00
47.27	Plochy štetec s dlhou rúčkou č. 10	112 Zásoby	ks	4	4,42	17,67	17,67	0,00
47.28	Plochy štetec s dlhou rúčkou č. 6	112 Zásoby	ks	4	3,46	13,83	13,83	0,00
47.29	Magnetické puzzle Deti	112 Zásoby	ks	8	14,17	113,33	113,33	0,00
47.30	Vláčiková dráha so stanicou	112 Zásoby	ks	4	95,83	383,33	383,33	0,00
47.31	Farna	112 Zásoby	ks	4	27,42	109,67	109,67	0,00

47.32	Drevený domček pre bábiky	112 Zásoby	ks	4	56,67	226,67	226,67	0,00
47.33	Kuchynské príslušenstvo	112 Zásoby	ks	4	15,83	63,33	63,33	0,00
47.34	Bábika	112 Zásoby	ks	4	40,83	163,33	163,33	0,00
47.35	Stavebnica Magformers	112 Zásoby	ks	4	74,17	296,67	296,67	0,00
47.36	Sada auticok	112 Zásoby	ks	4	35,00	140,00	140,00	0,00
47.37	Garaz pre autička	112 Zásoby	ks	4	30,83333	123,33	123,33	0,00
47.38	Nožnice detské pre pravákov	112 Zásoby	ks	20	0,83	16,67	16,67	0,00
47.39	Nožnice detské pre lavákov	112 Zásoby	ks	8	0,83	6,67	6,67	0,00
47.40	Plastelína dúhové farby	112 Zásoby	ks	4	14,58	58,33	58,33	0,00
47.41	farebný papier A4	112 Zásoby	ks	8	0,92	7,33	7,33	0,00
47.42	Výkresy A4	112 Zásoby	ks	8	10,83	86,67	86,67	0,00
47.43	Supermarket	112 Zásoby	ks	2	375,00	750,00	750,00	0,00
48	vybavenie telocvične	112 Zásoby	sada	1,000				
48.1	Gymnastická rebrínka	112 Zásoby	ks	1	120,83	120,83	120,83	0,00
48.2	Súbor senzoričných kružkov	112 Zásoby	ks	4	65,83	263,33	263,33	0,00
48.3	Skladací farebný matrac	112 Zásoby	ks	2	91,67	183,33	183,33	0,00
48.4	Malé vrecce na skákanie	112 Zásoby	ks	4	8,75	35,00	35,00	0,00
48.5	Fazuľové vrecká	112 Zásoby	ks	2	17,92	35,83	35,83	0,00
48.6	Plastové kruhy	112 Zásoby	ks	6	9,42	56,50	56,50	0,00
48.7	Penová lopta na hádzanu	112 Zásoby	ks	3	6,67	20,00	20,00	0,00
48.8	Nylonové satky	112 Zásoby	ks	4	9,58	38,33	38,33	0,00
48.9	Padák	112 Zásoby	ks	1	16,67	16,67	16,67	0,00
48.10	Horské kamene	112 Zásoby	ks	2	95,83	191,67	191,67	0,00
48.11	Rehabilitačná zostava	112 Zásoby	ks	1	691,67	691,67	691,67	0,00
48.12	Kruhové sedáky	112 Zásoby	ks	3	58,33	175,00	175,00	0,00
48.13	Ortopedické podložky masážne	112 Zásoby	ks	1	245,83	245,83	245,83	0,00
48.14	Rehabilitačná zostava tehly	112 Zásoby	ks	2	33,33	66,67	66,67	0,00
48.15	Lano	112 Zásoby	ks	1	22,50	22,50	22,50	0,00
48.16	Kruhy	112 Zásoby	ks	4	13,25	53,00	53,00	0,00
48.17	Kladiny - rohová zostava	112 Zásoby	ks	1	525,00	525,00	525,00	0,00
48.18	Rehabilitačný tunel so zvieratkom	112 Zásoby	ks	1	116,67	116,67	116,67	0,00
48.19	Rehabilitačný tunel ukočovací s chvostom	112 Zásoby	ks	1	100,00	100,00	100,00	0,00
48.20	Rehabilitačný tunel - stredový diel	112 Zásoby	ks	3	100,00	300,00	300,00	0,00
48.21	Matrac 1	112 Zásoby	ks	1	141,67	141,67	141,67	0,00
48.22	Matrac 2	112 Zásoby	ks	1	33,33	33,33	33,33	0,00
48.23	farebné lopty sada	112 Zásoby	ks	7	7,33	51,33	51,33	0,00
48.24	Senzorické loptičky	112 Zásoby	ks	2	33,33	66,67	66,67	0,00
48.25	Senzorické lopty	112 Zásoby	ks	1	68,33	68,33	68,33	0,00
48.26	Gymnastické stuhy	112 Zásoby	ks	4	12,50	50,00	50,00	0,00
48.27	Sada basketbal	112 Zásoby	ks	1	120,83	120,83	120,83	0,00
48.28	Svédska debna s matracmi	112 Zásoby	ks	1	275,00	275,00	275,00	0,00
48.29	Cviciaca sada	112 Zásoby	ks	1	240,83	240,83	240,83	0,00
48.30	Guma na skákanie	112 Zásoby	ks	1	11,25	11,25	11,25	0,00
48.31	Magnetické šípky	112 Zásoby	ks	1	25,00	25,00	25,00	0,00
48.32	Rampa	112 Zásoby	ks	1	100,00	100,00	100,00	0,00
49	hračky na dvor	112 Zásoby	sada	1,000				
49.1	Sada do piesku	112 Zásoby	ks	4	69,58	278,33	278,33	0,00
49.2	Široké hrable na listie	112 Zásoby	ks	20	2,42	48,33	48,33	0,00
49.3	Tatrovka	112 Zásoby	ks	2	29,92	59,83	59,83	0,00
49.4	Jednokolesový fúrik	112 Zásoby	ks	4	43,25	173,00	173,00	0,00
49.5	Vozík s rúčkou	112 Zásoby	ks	6	12,50	75,00	75,00	0,00
49.6	Bager	112 Zásoby	ks	2	29,92	59,83	59,83	0,00
49.7	Malá sada na ihrisko	112 Zásoby	ks	1	204,17	204,17	204,17	0,00
49.8	Penová futbalová lopta	112 Zásoby	ks	2	9,08	18,17	18,17	0,00
50	Interaktívny dotykový set s príslušenstvom	112 Zásoby	ks	4,000	2 279,00	9 116,00	9 116,00	0,00
50.1	Príslušenstvo k int.setu	112 Zásoby	ks	4,000	105,00	420,00	420,00	0,00
50.2	Príslušenstvo k int.setu	112 Zásoby	ks	4,000	105,00	420,00	420,00	0,00
51	Smart Televízor	112 Zásoby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
52	Notebook	112 Zásoby	ks	6,000	495,00	2 970,00	2 970,00	0,00
52.1	ext. CD/DVD mechanika k notebooku	112 Zásoby	ks	6,000	30,00	180,00	180,00	109,33
Hlavná aktivita č. 3		Detské ihrisko pri Materskej škole						
1	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	61,500	1,01	62,12	62,12	0,00
2	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	021 Stavby	m3	19,720	7,03	138,63	138,63	0,00
3	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	19,720	1,08	21,30	21,30	0,00
4	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	19,720	1,47	28,99	28,99	0,00
5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	19,720	0,79	15,58	15,58	0,00
6	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	205,000	6,72	1 377,60	1 377,60	0,00
7	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (spracovanie pôdy, frézovanie a nakyprenie zem, premiešanie biomasy ...)nerovnosti do ±10cm	021 Stavby	m2	1 224,000	1,06	1 297,44	1 297,44	0,00
8	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	021 Stavby	ks	126,000	0,56	70,56	70,56	0,00
9	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	021 Stavby	ks	65,000	3,21	208,65	208,65	0,00
10	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	021 Stavby	ks	6,000	18,33	109,98	109,98	0,00
11	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3, vytýčenie záhonu a rozloženia rastlín na výsadbu	021 Stavby	m2	104,000	0,68	70,72	70,72	0,00
12	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 120,000	0,04	44,80	44,80	0,00
13	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 240,000	0,02	44,80	44,80	0,00
14	Výsev trávniku hydroosevom na ornici, vrátane potrebných aditív	021 Stavby	m2	1 120,000	0,90	1 008,00	1 008,00	0,00
15	Osivo DLF	021 Stavby	kg	56,000	10,00	560,00	560,00	0,00
16	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	126,000	23,00	2 898,00	2 898,00	0,00
17	Lavandula angustifolia "Munsted" Co1,5L, 20/30	021 Stavby	ks	84,000	6,20	520,80	520,80	0,00
18	Stipa tenuifolia "Pony Tails" V9	021 Stavby	ks	42,000	8,20	344,40	344,40	0,00
19	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	65,000	35,00	2 275,00	2 275,00	0,00
20	Forsythia x intermedia "Lynwood" Co1,5L, 40/50	021 Stavby	ks	25,000	16,60	415,00	415,00	0,00
21	Syringa vulgaris, veľkokvet kultivar Co3L, 40/50	021 Stavby	ks	10,000	16,00	160,00	160,00	0,00
22	Philadelphus coronarius "Aureus" Co1,5L, 30/40	021 Stavby	ks	20,000	15,00	300,00	300,00	0,00
23	Budlea davidii "Black Night" Co1L, 40/50	021 Stavby	ks	5,000	15,00	75,00	75,00	0,00
24	Corylus avellanan "Red majestic" Co5L, 60/80	021 Stavby	ks	5,000	37,00	185,00	185,00	0,00
25	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	6,000	38,00	228,00	228,00	0,00
26	Malus "Gala" 150VK	021 Stavby	ks	3,000	205,00	615,00	615,00	0,00
27	Prunus "Bystrická" 150 VK	021 Stavby	ks	2,000	13,00	26,00	26,00	0,00
28	Pyrus "Konferencia" podpník dula 150VK	021 Stavby	ks	1,000	16,00	16,00	16,00	0,00
29	Substrát 75l	021 Stavby	ks	23,000	9,00	207,00	207,00	0,00
30	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	021 Stavby	ks	6,000	8,52	51,12	51,12	0,00
31	Oporné koly drevené o dĺžke min. 2,0m	021 Stavby	ks	18,000	10,00	180,00	180,00	0,00
32	Poikokl	021 Stavby	ks	6,000	6,00	36,00	36,00	0,00
33	Uväzovací špagát	021 Stavby	ks	6,000	2,00	12,00	12,00	0,00
34	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	021 Stavby	m2	1 120,000	0,09	100,80	100,80	0,00
35	Neselektívny herbicid	021 Stavby	l	1,000	98,58	98,58	98,58	0,00
36	Mulčovanie okolo stromov	021 Stavby	ks	6,000	5,00	30,00	30,00	0,00

37	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	62,000	1,14	70,68	70,68	0,00
38	Mulčovacia kôra smreková 70l	021 Stavby	bal	42,000	3,50	147,00	147,00	0,00
39	Mulčovacia plachta	021 Stavby	m2	104,000	1,33	138,32	138,32	0,00
40	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkdrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	42,000	6,18	259,56	259,56	0,00
41	Štrk mulčovacia	021 Stavby	t	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
42	Pokos nového založeného trávniku s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	021 Stavby	m2	1 120,000	0,20	224,00	224,00	0,00
43	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 120,000	0,17	190,40	190,40	0,00
44	Zaliatie rastlín vodou plocha nad 20m ² , 80l/štrm, vrátane dodávky vody	021 Stavby	m3	2,400	15,00	36,00	36,00	0,00
45	Zaliatie rastlín vodou 2x20l/m ² , vrátane dodávky vody	021 Stavby	m3	48,960	10,00	489,60	489,60	0,00
46	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92% PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	205,000	0,23	47,15	47,15	0,00
47	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	205,000	0,71	145,55	145,55	0,00
48	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ² , UV stabilná	021 Stavby	m2	235,750	0,82	193,32	193,32	0,00
49	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-22 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	021 Stavby	m2	116,000	7,41	859,56	859,56	0,00
50	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 Stavby	m2	205,000	9,25	1 896,25	1 896,25	0,00
51	Kladenie betónovej zámkovej diažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	89,000	14,76	1 313,64	1 313,64	0,00
52	Betónová diažba v spáde hr. 60mm, ref. výrobok, PREMAC GRANIKO, hr.60 mm, grafit	021 Stavby	m2	90,780	24,28	2 204,14	2 204,14	0,00
53	Kladenie betónovej zámkovej diažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	116,000	14,98	1 737,68	1 737,68	0,00
54	Betónová diažba v spáde hr. 80mm,ref. výrobok PREMAC GRANUM, rozmer hr. 80 mm, grafit	021 Stavby	m2	118,320	21,13	2 500,10	2 500,10	0,00
55	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	021 Stavby	m	62,000	7,58	469,96	469,96	0,00
56	Obrubník cestný so skosením, lxsxv 1000x120x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	52,520	6,37	334,55	334,55	0,00
57	Obrubník cestný oblúkový, lxsxv 780x150x250(260) mm	021 Stavby	ks	10,100	19,10	192,91	192,91	0,00
58	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	6,000	12,32	73,92	73,92	0,00
59	Obrubník cestný nábehový, lxsxv 1000x200x150(100) mm	021 Stavby	ks	6,060	10,52	63,75	63,75	0,00
60	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	131,000	5,76	754,56	639,36	115,20
61	Obrubník parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	132,310	2,91	385,02	326,24	58,78
62	M+D Neviditeľný obrubník na oddelenie plôch, plastový, vrátane kotevných klincov	021 Stavby	m	142,000	9,00	1 278,00	1 278,00	0,00
63	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125	021 Stavby	m	5,600	9,18	51,41	51,41	0,00
64	Odvodňovací žlab betónový, v zmysle PD	021 Stavby	ks	6,000	70,57	423,42	423,42	0,00
65	Mriežkový rošt štrbinový, pozink., oceľ, v zmysle PD	021 Stavby	ks	6,000	54,60	327,60	327,60	0,00
66	Čelná koncová stena, pre žlaby betónové, v zmysle PD	021 Stavby	ks	2,000	4,51	9,02	9,02	0,00
67	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	ks	1,000	25,37	25,37	25,37	0,00
68	Kôš odpadkový so strieškou 45l, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z masívneho dreva, 930x250x350 mm, konštrukcia v zmysle PD I - 15D (ref.výrobok MM Cité PRX115r borovicové drevo)	021 Stavby	ks	1,000	262,00	262,00	262,00	0,00
69	M+D Spodná stavba pre odpadkový kôš, bet. pätká v zmysle PD	021 Stavby	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
70	M+D Herný prvok drevený "Hojdacia chodník" - 4ks nosných stĺpov 2ks prvky nesúce nášlapné koly, 7nášf. kolov zaves. na retiazkach, 2ks madiel, drevené prvky tlakovo impregnované, osadené v trávnej ploche presný popis vid PD I rozmer 3x0,8x0,945m - 1D	021 Stavby	súb.	1,000	823,00	823,00	823,00	0,00
71	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Hojdacia chodník" - v zmysle PD, 4ks bet. pätká pod nosné prvky	021 Stavby	súb.	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
72	M+D Herný prvok drevený "Chodúle" - 8ks nosných stĺpikov fi 100mm s nášlapmi v spodnej časti, povraz. úchyt z polyprop. lana fi 18mm, drevené prvky tlak. impregnované, osad. v oc. pätkách do betón. zákl. páteiek, presný popis vid PD I rozmer 2,7x1,8x1,53m - 2D	021 Stavby	súb.	1,000	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00
73	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Chodúle" - v zmysle PD - 8ks bet. pätká pod nosný prvok	021 Stavby	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
74	M+D Herný prvok drevený "Tunelová preliezačka" - 2ks korugovaných trubiek X-STREAM SN 10PPDN 500 na oc. stojkách kotvených v zatravn. ploche, 1ks sieť v tvare tunelu, presný popis vid PD I rozmer 3,53x0,5x0,923m - 4D	021 Stavby	súb.	1,000	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00
75	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Tunelová preliezačka" - v zmysle PD - 8ks bet. pätká pod nosný prvok	021 Stavby	ks	1,000	280,00	280,00	280,00	0,00
76	M+D Herný prvok drevený "Koly" -12ks drevených kolov 200/400-700mm, osadené za sebou v rade do oc. páteiek kotv. do betónu, jedn. časti ošetrované a upravené v zmysle PD I, celk. rozmer 2,41x0,2x0,4m - 5D	021 Stavby	súb.	1,000	312,00	312,00	312,00	0,00
77	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Koly" - v zmysle PD - ZP na dĺžku prvu	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
78	M+D Herný prvok drevený "Korfbalový kôš"- kôl z mimosrednej guľatiny 120/1700mm, s kovovým košom a textilnou sieťou, osadený do kovovej pätky, jedn. časti ošetrované a upravené v zmysle PD I, celk. rozmer 0,8x0,4x1,6m - 6D	021 Stavby	súb.	1,000	247,00	247,00	247,00	0,00
79	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Korfbalový kôš" - v zmysle PD - bet. pätká pod nosný prvok	021 Stavby	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
80	M+D Herný prvok drevený "Rozhľadňa"- centrálna časť- drevená vežička so smýkľavkou, šikmý chodník, reťazová sieť, všetky prvky kotvené do oc. pátky v bet. základe. Jedn. časti zostavené, ošetrované a upravené v zmysle PD I, celk. rozmer 2,9x3,3x1,7m - 7D	021 Stavby	súb.	1,000	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00
81	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Rozhľadňa" - v zmysle PD, 4ks bet. pätká pod nosné prvky	021 Stavby	súb.	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
82	M+D Herný prvok drevený "Pieskovisko"- 8ks vod. kolov 100/3000mm a 4 ks zvi. kolov 100/250mm, prvky kotvené do oc. pátky v bet. základe. Všetne geotextílie a piesku. Jedn. časti zostavené, ošetrované a upravené v zmysle PD I, celk. rozmer 3,2x3,2x0,25m - 8D	021 Stavby	súb.	2,000	592,00	1 184,00	1 184,00	0,00
83	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Pieskovisko" - v zmysle PD, 4ks bet. pätká pod nosné prvky	021 Stavby	súb.	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
84	M+D Posuvné zatienenie (pieskoviska)- 4ks štíhlych oc. stĺpikov osadených do bet. pátky, s odnímateľnou sieťou. Jedn. časti zostavené, ošetrované a upravené v zmysle PD I, celk. rozmer 3,2x3,2m - 9D	021 Stavby	súb.	2,000	1 484,00	2 968,00	2 968,00	0,00
85	M+D Spodná stavba pre "Posuvné zatienenie" - v zmysle PD, 4ks bet. pätká pod nosné prvky	021 Stavby	súb.	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
86	M+D Herný prvok drevený "Domček"- drevený prístrešok s plnou strieškou a sedením, prvky kotvené do oc. pátky v bet. základe. Jedn. časti zostavené, ošetrované a upravené v zmysle PD I, celk. rozmer 1,8x1,84x2,015m - 10D	021 Stavby	súb.	1,000	814,00	814,00	814,00	0,00
87	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Domček" - v zmysle PD, 6ks bet. pätká pod nosné prvky	021 Stavby	súb.	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00

88	M+D Herný prvok drevený "Dvojhojdačka"-nosná konštr. v tvare A z kolov fi 100mm,vrchný nosný kól 140mm. Nosné prvky kotvené do oc. pátky v bet. základe. Jedn. časti zostavené, ošetrené a upravené v zmysle PD I, celk. rozmer 3,0x1,56x1,89m - 1D	021 Stavby	súb.	1,000	746,00	746,00	746,00	0,00	
89	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Dvojhojdačka" - v zmysle PD, 4ks bet. pátky pod nosné prvky	021 Stavby	súb.	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00	
90	M+D Herný prvok drevený "Hojdačka hniezdo"-nosná k. v tvare A z kolov 100mm, vrchný nosný kól 140mm.Hniezdo fi 1,0m. Nosné prvky kotv. do oc. pátky v bet. základe. Jedn. časti zost., ošetrené a upravené v zmysle PD I, celk. rozmer 3,0x1,56x1,89m - 12D	021 Stavby	súb.	1,000	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	
91	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Hojdačka hniezdo" - v zmysle PD, 4ks bet. pátky pod nosné prvky	021 Stavby	súb.	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00	
92	M+D Herný prvok drevený "Hojdačka prevažovačka"- 1ks kól 120/3000mm so sedátkami a 2ks nosné koly 100/1000mm . Nosné prvky kotv. do oc. pátky v bet. základe. Jedn. časti zost., ošetrené a upravené v zmysle PD I, celk. rozmer 4,0x3,0x0,55m - 13D	021 Stavby	súb.	1,000	472,00	472,00	472,00	0,00	
93	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Hojdačka prevažovačka" - v zmysle PD, 2ks bet. pátky pod nosné prvky	021 Stavby	súb.	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00	
94	M+D Herný prvok drevený "Bránka"- kolová konštrukcia v tvare bránky s nylónovou sieťou. Nosné prvky kotv. do oc. pátky v bet. základe. Jedn. časti zost., ošetrené a upravené v zmysle PD I, celk. rozmer 0,624x1,5x0,8m - 14D	021 Stavby	súb.	2,000	312,00	624,00	624,00	0,00	
95	M+D Spodná stavba pre herný prvok "Bránka" - v zmysle PD, 2ks bet. pátky pod nosné prvky	021 Stavby	súb.	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00	
96	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	5,000	27,04	135,20	135,20	0,00	
97	Parková lavička drevo/kov, sedenie drevené lamely Linax - tlakovo imregn. borovica, oceľ. zaoblený rám , prášk. farba RAL 7024 - tmavo šedá. (ref. výrobok lappset NONSTOP BENCH, NF 5001), rozmer 1,8x0,5x0,45m - 3D	021 Stavby	ks	5,000	278,00	1 390,00	1 390,00	0,00	
98	M+D Spodná stavba pre ext. lavičku, bet. pátky v zmysle PD	021 Stavby	ks	5,000	50,00	250,00	250,00	0,00	
99	M+D Infopanel, odľahčené Al kompozitné dosky s čiernym jadrom v hr. 3mm, ref. výrobok DIBOND biele/biela, vlastnosti v zmysle PD, celk. rozmer 700x1000mm, osadenie na oplotenie - 16D	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	
100	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	212,703	8,19	1 742,04	1 742,04	0,00	
101	M+D Oplotenie, oceľové stĺpiky kotvené do bet. páteiek 400x400x600mm, poplastované pletivo, výška 1800mm, vrátane podhrabovej dosky.	021 Stavby	m	86,400	45,00	3 888,00	3 888,00	0,00	
102	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 4,5 m	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00	
103	Oceľová posuvná brána , rám 60x604, výplň 40/10/4, oceľ S235 pozinkovaná, manuálny pohon s vodiacim kolesom, celk. rozmer 3000x1760mm, celk. hmotnosť 127,74kg, presná špec. vid. PD I - ZM8	021 Stavby	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
104	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu nad 2 do 4 m2	021 Stavby	ks	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00	
105	Oceľová vstupná bránka dvojkrídlová, otváracia , rám 40/40/4, zvi. prvok 40/40/4, výplň 40/10/4, oceľ S235 pozinkovaná, manuálne ovládanie, celk. rozmer 350+1800+400mmx1600mm, celk. hmotnosť 123,48kg, presná špec. vid. PD I+ kovanie - ZM9	021 Stavby	sada	1,000	950,00	950,00	950,00	0,00	
106	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	180,000	0,90	162,00	162,00	0,00	
						Celkom:	1 966 074,92	1 772 603,65	193 471,26
						DPH:	393 214,98	354 520,74	38 694,26
						Celkom s DPH:	2 359 289,91	2 127 124,39	232 165,52

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.</p>	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie</p>	25%
--	--	-----

		<p>ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. .</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p>	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴</p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol</p>	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. <ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov. 	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 	<p>10 %</p>

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo</p>	25 %

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
<p>19</p>	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p>	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		<p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>